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KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről a(z) 
 
Kópháza Község Önkormányzata 
H-9495 Kópháza, Fő utca 15. 

adószám:    ………………………… 
statisztikai számjel:  ………………………… 
számlavezető bank:  ………………………… 
pénzforgalmi jelzőszám:  ………………………… 
képviseli:    Grubits Ferenc Polgármester 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),  
 
másrészről a(z)  
 
NÉV 
SZÉKHELY 
MKIK nyilvántartási szám: ………………………… 
cégjegyzék száma:  ………………………… 
adószám:    ………………………… 
statisztikai számjel:   ………………………… 
számlavezető bank:   ………………………… 
pénzforgalmi jelzőszám:  ………………………… 
képviseli:    ………………………… 
mint Kivitelező (a továbbiakban: Kivitelező)  
 
között (a továbbiakban: Fél, illetve Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Előzmények  

 

1.1. Felek tudomással bírnak arról, hogy Megrendelő – konzorciumi partnerként – támogatási 
szerződést kötött a „TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00015 azonosító számú, „A Nakovich Mihály 
Általános Iskola energetikai korszerűsítése” kivitelezési munkái megvalósítása tekintetében. 
 

1.2. Megrendelő számára nagy jelentőséggel bír, hogy a Támogatási Szerződésben meghatározott 
feltételek hiánytalanul megvalósításra kerüljenek és a támogatás maradéktalanul és 
szabályszerűen felhasználásra kerülhessen.  

 

1.3. Megrendelő elkészíttette a 9495 Kópháza, Fő utca 23. (hrsz.788) szám alatti ingatlan (a 
továbbiakban: Általános Iskola) műszaki dokumentációját. 
 

1.4. Fentiekre tekintettel Megrendelő, mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) c) pontja alá tartozó ajánlatkérő 2018. március 23-án „TOP-3.2.1-
15-GM1-2016-00015 azonosító számú, „A Nakovich Mihály Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése” elnevezésű projekt keretében Kópháza Község Önkormányzata által 
megvalósítani kívánt épületenergetikai korszerűsítés kivitelezési  munkái” tárgyában a Kbt. 
Harmadik Része szerinti, a 115. § alapján a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával induló 
közbeszerzési eljárást indított.  

 

1.5. Kivitelező, mint közbeszerzési eljárásban részt vett ajánlattevő - az ajánlati felhívásban és 
dokumentációban rögzített követelményekre tekintettel - a jogszabályi feltételeknek 
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megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be. A közbeszerzési eljárásban Kivitelező ajánlata az 
eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján a legjobb ár-érték 
arányt megjelenítő ajánlatként került kiválasztásra. Kivitelező ajánlatában megajánlott 
ellenszolgáltatást figyelembe véve Megrendelő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 191/2009. Ép.kiv.Korm.r.) 3. § (2) m) pontja 
szerint nyilatkozik, hogy a kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével 
rendelkezik, erre tekintettel a Megrendelő a Kivitelezőt hirdette ki a közbeszerzési eljárás 
nyerteseként. 

 

1.6. Mindezek alapján a Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdésére figyelemmel, a közbeszerzési 
eljárásban közölt végleges feltételek, a szerződéstervezet és Kivitelező ajánlata tartalmának 
megfelelően a jelen kivitelezési szerződést kötik. A közbeszerzési eljárás dokumentumai a 
jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azok külön fizikai csatolása nélkül is  

 

1.7. A nyertes ajánlat értékelés alá került releváns elemei a következők voltak: 
 

a) nettó vállalkozói díj: …………………………….-, Ft. – a jelen szerződés 8.1. pontja szerint; 

b) jótállás vállalt időtartama: ………………….hónap összesen (ebből értékelésre került többlet-
jótállás időtartama: ……………hónap)  – a jelen szerződés 10.4. pontja szerint; 

c) az eljárást megindító felhívás szerinti MV-É értékelés alá vont felelős műszaki vezető 
szakember, mely igazolt szakmai tapasztalattal rendelkezik megnevezése: 
…………………………………………….. 
 

2. A szerződés tárgya 
 

2.1. Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a jelen szerződés 1. pontjában rögzített 
építési beruházás tárgyát képező feladatok megvalósításához szükséges valamennyi építési 
munka elvégzését a jelen szerződés, különösen az annak 1. sz. mellékletét képező műszaki 
dokumentáció tartalma szerint. Az építési munkaterület pontos leírását jelen szerződés 
mellékletét képező műszaki leírás és tervdokumentáció tartalmazza. 
 

2.2. Kivitelezőnek teljes körűen meg kell valósítania a jelen szerződésben és annak mellékletét 
képező műszaki leírásban meghatározott feladatokat, biztosítania kell valamennyi anyagot, 
eszközt, berendezést, felszerelést, munkát, melyek szükségesek a szerződésszerű 
teljesítéséhez. 

 

2.3. A Feladatok magukban foglalják az összes olyan munkát és költséget, amely a komplett, 
működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas kivitelezés megvalósításához 
szükségesek. A kivitelezés során Kivitelezőnek el kell végeznie minden olyan építészeti, 
épületgépészeti, elektromos munkát, beleértve a komplettséghez szükséges anyagok, 
berendezések, eszközök biztosítását, melyek szükségesek a vonatkozó jogszabályoknak, 
szabványoknak, hatósági előírásoknak, és az azokban előírt feltételeknek való megfeleléshez. 
A Kivitelezőnek biztosítania kell, hogy a kivitelezés során szállított rendszerek, berendezések, 
eszközök a kivitelezés helyszínén esetlegesen már meglévő rendszerekkel összekapcsolhatók 
legyenek, azokkal együtt tudjanak működni. 

 

2.4. Kivitelezőnek szükség szerint biztosítania kell valamennyi olyan dokumentumot, jóváhagyást, 
engedélyt, melyek az ingatlan és azon megvalósított kivitelezési munkák üzemeltetéséhez 
szükségesek és a jelen szerződés feltételei szerint Kivitelező feladatkörébe tartozik. Ennek 
körében Kivitelező feladata a megvalósult kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 
keretében történő átadása és az azzal kapcsolatos használatbavételi eljárásban történő 
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közreműködés.  
 

2.5. A szerződés tárgya körében Kivitelező kötelezettségét képezi különösen bármely jogszabály, 
hatósági vagy bírósági határozat, egyéb kötelező előírás által a jelen szerződés teljesítésével 
kapcsolatban megállapított, vagy a későbbiekben megállapításra kerülő bármely 
kötelezettség, feltétel teljesítése, amely ahhoz szükséges, hogy a jelen szerződés jogszerűen 
teljesítésre kerüljön, függetlenül attól, hogy a jogszabály, hatósági vagy bírósági határozat 
Megrendelőt, mint üzemeltetőt (vagyonkezelőt), kölcsönvevőt, vagy építtetőt nevezi meg a 
kötelezettség címzettjeként. 

 
3. Kivitelező kötelezettségei 

 

3.1. Kivitelező vállalja a kivitelezési munkák teljes körű elvégzését. Kivitelező kötelezettsége a 
feladatait a jelen szerződés, valamint a vonatkozó hatósági előírások és szabványok szerint 
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban, I. osztályú minőségben, a jelen szerződésben rögzített határidőre elkészíteni. Az I. 
osztályú minőség megállapítása az Építésügyi Ágazati Szabvány szerint történik. 
 

3.2. Kivitelező közbeszerzési eljárás során jelentkező kötelezettségét képezte a rendelkezésére 
bocsátott közbeszerzési műszaki leírás kellő szakértelemmel és gondossággal történő 
átvizsgálása, továbbá lehetősége volt az építési munkaterület helyszíni bejárás keretében 
történő megismerésére, a lehetséges zavaró körülményekkel tisztában van, azokat tudomásul 
vette. Kivitelező a szerződés aláírásával kijelenti, hogy megismerte a műszaki tartalom 
megvalósításához szükséges dokumentumokat (adatokat, terveket, műszaki leírásokat és 
megrendelői műszaki leírást, költségvetéseket, hatósági állásfoglalásokat), melyek alkalmasak 
a kivitelezés megvalósítására. Kivitelező kijelenti, hogy a Közbeszerzési Dokumentumok 
műszaki leírásában foglaltakat megértette, költségeit az árképzés során maradéktalanul 
figyelembe vette. Mindezek alapján Kivitelező a szerződés teljesítése során a tőle elvárható 
szakértelemmel köteles a munkáját végezni. Kivitelező feladata kiterjed azokra a 
munkafolyamatokra is, amelyek az elvállalt munkák megvalósításához szükségszerűen 
hozzátartoznak, függetlenül attól, hogy az a műszaki dokumentációban esetleg külön nem 
szerepel. Megrendelő a teljesítés során a fentiek figyelembe nem vétele miatt többletigény 
felmerülését kizárólag a jelen szerződésben kifejezetten szabályozott esetekben fogadja el. 

 

3.3. Kivitelező köteles a munkakezdés előtt az építési vállalkozásokra kötelezően előírt, a Kivitelező 
tevékenységével kapcsolatos mindennemű kockázatra kiterjedő felelősségbiztosítást kötni és 
azt a jelen szerződés időtartama alatt fenntartani. Felelősségbiztosítás hiányában a kiviteli 
munkák nem kezdhetők el, illetve nem folytathatók. Kivitelező teljes körű felelősséggel 
tartozik a harmadik személynek, vagy harmadik személyek tulajdonában okozott károkért, 
amennyiben azok Kivitelező tevékenységére vezethetők vissza. 

 
A felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább: 10 millió HUF. 
A felelősségbiztosítás káresemény összege legalább: 1 millió HUF.  

 

3.4. Kivitelező köteles a kivitelezési munkát a kitűzött kezdési időpontban (munkaterület átadás-
átvételét követően) elkezdeni, biztosítva a Feladatok elvégzéséhez szükséges létszámot, 
eszközt, anyagot. 
 

3.5. Kivitelező a szerződés hatályba lépését követően, legkésőbb a munkaterület átadás-
átvételének időpontjáig köteles a szerződéses feltételeknek, és műszaki tartalomnak 
megfelelően elkészített műszaki és pénzügyi ütemtervet Megrendelő részére írásban 
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jóváhagyásra átadni.  
 

3.6. Kivitelező a munka megkezdését szükség szerint köteles bejelenteni a területileg illetékes 
hatóságnál. Kivitelező ezen túlmenően – a Megrendelő által biztosított dokumentumokon 
kívül – köteles beszerezni mindazon engedélyt, jóváhagyást és/vagy jogosítványt az illetékes 
hatóságoktól, szervektől, vagy közüzemi szolgáltató vállalkozásoktól, melyek szükségesek a 
teljesítéséhez. A Kivitelező köteles minden anyagot és építési berendezést saját kockázatára és 
költségére a helyszínre szállítani. Kivitelező kötelezettségét képezi e körben különösen a 
Feladatok teljesítésével kapcsolatos összes organizációs feladat, így különösen az esetlegesen 
szükséges további hatósági engedély beszerzése, jogszabályi feltételek megteremtése, a 
közterület foglalással kapcsolatos engedély megszerzése, amennyiben a teljesítéshez 
szükséges, a zajkibocsátási határérték alóli felmentés kérelmezése és megszerzése, melyeket 
Kivitelező saját költségén köteles teljesíteni. A kivitelezéshez szükséges anyagok beszerzése, 
helyszínre szállítása és helyszíni őrzése, építési munkaterület őrzésének biztosítása a Kivitelező 
feladata. 
 

3.7. Kivitelező köteles a rendelkezésére bocsátott felvonulási- és munkaterületeket eredeti 
állapotuknak megfelelően helyreállítani, illetve a saját maga, alvállalkozója illetve 
közreműködője tevékenységével kapcsolatban keletkezett szennyeződést folyamatosan 
eltávolítani, az ingatlant és a kapcsolódó közterületek állapotát a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelő, munkavégzésre és használatra alkalmas állapotban tartani. Amennyiben a 
Kivitelező a fenti rendelkezés szerinti kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, a 
tisztítást a Megrendelő a Kivitelező költségére jogosult elvégeztetni 

 

3.8. Kivitelező köteles saját költségén a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben a saját maga, 
alvállalkozója illetve közreműködője által a magán- és közterületeken, útburkolatokban, 
hidakban és más forgalmi berendezésekben, illetve egyéb közterületi műtárgyakban 
keletkezett károkat a munkák befejeztével kijavítani. A közterületen közvetlen baleseti 
veszélyt előidéző károkat haladéktalanul meg kell szüntetni. Kivitelező köteles a Megrendelőt 
kártalanítani, és minden kártérítési követeléssel szemben és ellen mentesíteni, amelyek a 
jelen ponttal összefüggésben merültek fel.  
 

3.9. Kivitelező folyamatosan gondoskodik arról, hogy a munkaterületen mindenkor betartásra 
kerüljenek az általános és az adott helyen érvényesülő tűz-, vagyon-, baleset-, munka- és 
környezetvédelmi előírások. A Kivitelező köteles a szerződés teljesítését befolyásoló, és a 
Kivitelezőre kötelező érvényű minden hatályos jogszabálynak megfelelni a munkavégzés 
területén, az ezen jogszabályok megsértéséből eredő esetleges károk Kivitelező felelősségi és 
kártérítési körébe tartozik. Kivitelező visel valamennyi felelősséget az építési területen 
dolgozók magatartásával, a helyi (építési területre történő ki-be közlekedés) közlekedéssel, a 
felvonulási és építési terület vagyonvédelmével, munkavédelmével és tűzvédelmével 
kapcsolatban, illetve felelős az azokkal kapcsolatos rendelkezések betartásáért. 

 

3.10. Kivitelező tudomásul veszi, hogy az építés helyszínén a kivitelezés ideje alatt is folyamatosan 
zajlik az oktatás. Ennek kivétele az iskolai nyári szünet időszaka. Erre figyelemmel Kivitelező a 
munkát úgy köteles megszervezni, hogy az oktatás zavartalan működését ne akadályozza. 
Kivitelező az átadandó műszaki ütemtervben a munkákat úgy köteles időzíteni, hogy az 
oktatás zavarásával járó belső munkákat a nyári szünet időszakára ütemezi. Amennyiben a 
munkák jellege elkerülhetetlenné teszik, Kivitelező időben előre (lehetőség szerint 10 
munkanappal korábban) köteles jelezni műszaki ellenőrnek az akadályoztatás körülményét, és 
a műszaki ellenőrrel való egyeztetést követően az intézmény vezetőinek / megbízott 
alkalmazottainak tudomására hozni az akadályoztatás idejét, jellegét és időtartamát. 
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3.11. Kivitelező a jelen szerződés aláírásával megerősíti, hogy a szerződés megkötését megelőzően 
tájékozódott a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a 
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében 
felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő, ennek megfelelően 
vállalja, hogy a jelen szerződés hatálya alatt ezen kötelezettségeinek folyamatosan eleget tesz. 
E körben Kivitelező különösen arra köteles, hogy a jogszabályi megfelelés keretében a 
kivitelezési munkák teljes időtartama alatt figyelembe vegye és alkalmazza az építési 
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásait. 

 

3.12. Megrendelő a munkaterület átadásával egyidejűleg megnyitja az építési naplót. Kivitelező a 
munkaterület átadás-átvételétől kezdve köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint folyamatosan építési naplót vezetni, kezelni és 
biztosítja, hogy a naplót Megrendelő, illetve Megrendelő képviselője folyamatosan 
ellenőrizhesse, és abba bejegyzéseket tehessen. A napi teljesítmények bejegyzéseit Kivitelező 
köteles online, azaz a teljesítmény napján bejegyezni. Az építési napló vezetésének 
elmulasztása vagy elvesztése (pl. adatvesztés) az esetleges minőségi kifogások esetén nem 
mentesíti Kivitelezőt az általa elvégzett munkák szerződés- és előírásszerűségének bizonyítása 
alól. Építési napló hiányában a megfelelő minőségben elvégzett kivitelezés bizonyítása 
Kivitelező kötelezettsége.  

 

3.13. Kivitelező köteles az építési naplóban rögzített valamennyi szerződéses árat, vagy határidőt, 
esetleges baleseti vagy kárveszélyt érintő bejegyzését haladéktalanul e-mailben is közölni 
Megrendelővel. Amennyiben Kivitelező a jelen kötelezettségét elmulasztja, addig azt úgy kell 
tekinteni, mintha Megrendelő nem szerzett volna tudomást az adott bejegyzésről. 

 

3.14. Kivitelező az elfedésre, betakarásra kerülő munkarészekről (különösen, de nem kizárólagosan: 
zsaluzás, vasszerelés, szigetelések, gépészeti vezetékek nyomáspróbája után) az építési 
naplóban rögzítésen túl írásban jelentést küld Megrendelő, illetve Megrendelő képviselője 
részére az eltakarás előtt legalább 3 (három) munkanappal. Ha Megrendelő, illetve 
Megrendelő képviselője az eltakarásról időben nem kapott értesítést, a feltárás miatt 
felmerült költséget a Kivitelezőnek kell állnia. Kivitelező köteles minden eltakarásra, befedésre 
kerülő szerkezetről (különösen, de nem kizárólagosan: vasalások, szigetelések, úsztató rétegű 
szerkezetek) szerkezetenként és helyenként beazonosítható átvételi nyilvántartást vezetni. 

 

3.15. Kivitelező a kivitelezés során a műszaki előírásoknak megfelelő, anyagokat és berendezéseket 
köteles beépíteni, valamint kifogástalan minőségű munkát köteles végezni. Kivitelező köteles a 
beépítéskor a vonatkozó szabványok, illetve technológiai utasítások előírásait, így különösen 
az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletben 
foglaltakat szigorúan betartani, valamint a szükséges próbaüzemeket és minőség-ellenőrzési 
tevékenységeket saját költségén elvégezni és azokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően 
dokumentálni. A Kivitelező köteles a beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek bizonylatait, 
illetve minőségét beépítés előtt előzetesen ellenőrizni, és a mindenkor hatályos jogszabályok 
szerint, így különösen a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a 
megfelelőséget igazoló, magyar nyelvű tanúsítványokat, minőségi bizonyítványokat a beépítés 
megkezdése előtt Megrendelőnek átadni. Az ellenőrzés során hibásnak, nem megfelelőnek 
minősülő anyagokat, termékeket köteles a Megrendelő haladéktalan értesítése mellett 
megjelölni és elkülönítve tárolni, cseréjéről vagy pótlásáról haladéktalanul gondoskodni. 
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3.16. Kivitelező lejárt szavatosságú, vagy károsodott anyagot, terméket nem használhat fel a jelen 
szerződés teljesítése során. Bontott anyag visszaépítése csak a műszaki ellenőrrel, szükség 
esetén szakági tervezővel történő egyeztetéssel, azok engedélyének naplóba történő 
feltöltésével lehetséges. 

 

3.17. Kivitelező feladatát képezi a bontott anyagok, építési törmelék, veszélyes hulladékok, egyéb, a 
munkavégzés során keletkező szemét rendszeres elszállítása, és a Projektingatlanon kívül 
történő, a hatósági előírásoknak megfelelő lerakóhelyen történő lerakása, annak 
dokumentálása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok 
elvégzése. Bontott anyag elszállítását és ártalmatlanítását folyamatosan vezetett 
hulladékkezelési kimutatásban köteles Kivitelező nyilvántartani. 

 

3.18. Kivitelező köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, 
eszközök, gépek felhasználásához, behozatalához szükséges engedélyek, tanúsítványok 
beszerzéséről, esetleges honosításáról. Biztosítania kell továbbá a berendezések, eszközök, 
gépek kezelési-karbantartási leírását, utasítását. Kivitelező csak olyan berendezéseket, 
eszközöket, anyagokat stb. szállíthat, építhet be, amelyeknek a karbantartása, szerviz és 
vevőszolgálata, valamint a pótalkatrész ellátása a törvényi előírásokban meghatározott 
időtartamig, illetve Kivitelező által vállalt jótállási időtartamon belül zavartalan. Kivitelező csak 
olyan anyagokat, berendezéseket, eszközöket, felszereléseket építhet be, használhat fel, 
melyek európai megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek. 

 

3.19. Kivitelező köteles biztosítani és fenntartani az összes világítást, őrzést, kerítést, figyelmeztető 
jelzéseket, minden szükséges helyen, illetve ahol azt a Megrendelő indokolt esetben (hatályos 
jogszabályok szerinti munka- és egészségvédelem biztosításához) előírja számára. Köteles 
megtenni minden ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterületen és a megközelítési 
útvonalain, továbbá biztosítania kell, hogy személyek, közvagyon vagy egyebek sérülését, 
károkozását Kivitelező felelősségi körébe tartozó okból bekövetkező légszennyezés, zaj, vagy 
egyéb ne eredményezze. Kivitelező szükség szerint köteles beszerezni az illetékes 
környezetvédelmi hatóságtól a munka végzéséhez kötött engedélyeket (munkaidőben 
megengedett zajkibocsátási határértékek, veszélyes anyagok lerakására, tárolására, vonatkozó 
engedélyek, stb.). 

 
A Kivitelező tevékenységét a jelen szerződés teljesítése során a közbeszerzési eljárásban 

megajánlott, ott előírt képesítéssel és jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető 

irányítja. Jelen pont alkalmazása körében Kivitelező kötelessége, hogy az általa kijelölt felelős 

műszaki vezető a jogszabályban előírt kötelezettségeit folyamatosan teljesítse. A felelős 

műszaki vezető felel különösen az Étv. 40. § (2) bekezdésében és az Ép.kiv. Korm.rendelet 13. 

§-ában felsorolt feladatok ellátásáért. 

 
Kivitelező közbeszerzési eljárásban megajánlott, és teljesítésbe bevont felelős műszaki 
vezetője: 

Név:  

Tel.:  

E-mail:  

Kamarai nyilvántartási száma: 
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Kivitelező köteles a szerződés teljesítése során a megelőző közbeszerzési eljárásban az 

ajánlatok értékelése során figyelembe vett szakemberek tekintetében a Kbt. 138. § (4) 

bekezdésben foglaltaknak eleget tenni. Kivitelező kijelenti, hogy a felelős műszaki vezető 

szakember személye kizárólag a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott feltételek 

fennállása és teljesítése esetében módosulhat. Az ezen törvényes feltételeknek megfelelő 

módosítás nem jelenti jelen szerződés módosítását. 

 

3.20. A Kivitelező jogosult a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges, az Általános Iskolában 
található közműcsatlakozásokat (elektromos áram, víz) a jogszabályoknak megfelelően és a 
közműszolgáltatókkal előzetesen egyeztetett módon és mértékben igénybe venni és a 
közműcsatlakozások esetlegesen szükséges átalakítását elvégezni.  

 

3.21. Megrendelő és Kivitelező – Megrendelő igénye esetén – a koordináció biztosítására 
kooperációs értekezletet tart, amelyen Kivitelező köteles részt venni. 

 

3.22. Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama 
alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés 
14.4. pontjában meghatározott ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

3.23. Kivitelező köteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni. Amennyiben a Megrendelő 
célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre köteles a figyelmét haladéktalanul felhívni. 
Amennyiben a Kivitelező a figyelmeztetési kötelezettségét elmulasztja, az ebből eredő 
károkért felelősséggel tartozik. 

 

3.24. Ha a szerződés teljesítése során bármikor Kivitelező olyan feltételekkel találkozik, melyek 
veszélyeztetik vagy gátolják a határidő szerinti teljesítést, Kivitelező a Megrendelőt azonnal 
szóban és írásban is értesíteni köteles a késedelem tényéről, okáról és várható időtartamáról. 
Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén az ebből eredő minden kárért 
Kivitelező felelős. 

 

3.25. Kivitelező felelős a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek szerződésszerű 
teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, 
függetlenül attól, hogy azokat saját maga, alvállalkozója illetve közreműködője alkalmazza. 

 

3.26. A szerződés teljesítése során, a munkavégzés helyén a Kivitelező tevékenységével 
összefüggésben a kárveszélyt a Kivitelező viseli. Kivitelező köteles a munkavégzésével 
összefüggésben keletkezett károk tekintetében a kár bekövetkezte előtti állapotot saját 
költségére helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, a károkat köteles a 
károsult részére megtéríteni. Kivitelező az általa, vagy alvállalkozója, illetve közreműködője 
által ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, 
ennek keretében felel például mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére, vagy 
nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Kivitelező azon kárért is felel, 
melyet harmadik személy a Kivitelező tevékenységével összefüggésben érvényesít a 
Megrendelővel szemben. A káreseményről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell 
határozni a tényleges kár nagyságát, melyet Kivitelező a Ptk. szabályai szerint köteles 
megtéríteni. 

 

3.27. Kivitelező köteles a szerződés teljesítésével összefüggésben fellépő, halasztást nem tűrő 
meghibásodás, körülmény felszámolására, amely életveszélyt vagy balesetveszélyt okoz, 
továbbá a szerződés teljesítésével érintett ingatlan állagát veszélyezteti vagy a 
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rendeltetésszerű használatot lehetetlenné teszi, vagy egyébként kár bekövetkeztével 
fenyeget. Köteles annak elhárítását haladéktalanul megkezdeni, és folyamatos 
munkavégzéssel befejezni. Kivitelező köteles a hiba felmerültéről Megrendelőt késedelem 
nélkül írásban, élet,- és balesetveszély esetén szóban is értesíteni. 

 
4. Megrendelő kötelezettségei, ellenőrzési jogköre 

 

4.1. Megrendelő köteles a munkaterületet Kivitelező részére munkavégzésre alkalmas állapotban 
átadni. Felek rögzítik, hogy a munkaterület átadására a szerződés hatályba lépését követően, 
felek által előre egyeztetett időpontban kerül sor. Felek a munkaterület átadás-átvételéről 
jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvétel jegyzőkönyvben rögzített időpontjával a 
munkaterületet érintő valamennyi kárveszély átszáll Kivitelezőre és az csak a munkaterület 
jogszerű, jegyzőkönyvben rögzített visszaadásával egyidejűleg száll vissza Megrendelőre. 
 

4.2. Megrendelő belépést biztosít a kivitelezés helyszínére, valamint minden egyéb területre, ahol 
erre értelemszerűen szükség van a munka megfelelő kivitelezés érdekében. A munkaterület 
akadálymentesítéséről – amennyiben szükséges – Kivitelező köteles gondoskodni. 

 

4.3. Megrendelő jogosult és egyben köteles Kivitelező szerződésszerű teljesítését rendszeres 
adatszolgáltatással és folyamatos konzultációs lehetőség biztosításával elősegíteni. 
Megrendelő jogosult a kivitelezéssel kapcsolatban koordinációs értekezleteket tartani, melyre 
Kivitelező köteles arra jogosult személyt delegálni. 

 

4.4. Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli a 
Kivitelezővel. Kivitelező köteles a szóban kiadott utasításokat is teljesíteni, annak végrehajtást 
követő, építési naplóban való írásos megerősítésével. 

 

4.5. Kivitelező nem mentesül a jelen szerződés szerint fennálló felelőssége alól azon a címen, hogy 
a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte. 

 

4.6. Ha egy anyag vagy valamely munkarész nem felel meg a Megrendelő által végzett vizsgálatnak  
vagy ellenőrzésnek, a Kivitelező az érintett anyagot vagy munkarészt köteles saját költségén 
vagy kijavítani, vagy kicserélni, és a vizsgálatot vagy ellenőrzést megismételni. 

 
5. A szerződés hatálya, a teljesítés ideje 

 

5.1. Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba. 
 

5.2. Felek rögzítik, hogy a munkaterület átadására a szerződés hatályba lépését követően, felek 
által előre egyeztett időpontban kerül sor. A 191/2009. (IX.15.) Ép.kiv. Korm.rendelet 3. § (2) 
qb) pontja alapján Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződéskötést követő 14 napon belül a 
kivitelezési tevékenységet Kivitelezőnek akkor kell megkezdenie, amennyiben erre igényt tart. 
A kivitelezés megkezdése előtt 14 nappal sor kerül a napló készenlétbe helyezésére. 

  

5.3. Kivitelező jelen szerződés szerinti feladatait a munkaterület átadásának napjától számított 8 
hónapon belül köteles teljesíteni a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megfelelően 
(teljesítési véghatáridő). Felek a jelen szerződés alkalmazásában teljesítési véghatáridőnek a 
szerződés szerinti építőipari kivitelezési tevékenység sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással 
történő lezárását tekintik. 

 

5.4. Kivitelező Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján előteljesítésre jogosult.  
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5.5. Kivitelező a munkaterület átadásával egyidejűleg köteles a jelen szerződés teljesítését 
megkezdeni. Kivitelező a jelen szerződés teljesítését a meghatározott teljesítési 
részhatáridő(k) és véghatáridő szerint köteles elvégezni. 

 

5.6. A munkaterület átadása előtt Megrendelő a 191/2009. Ép.kiv. rendelet 5. § (5) bekezdése és 
24/B§-a szerint készenlétbe helyezi az e-építési naplót. Az e-építési napló megnyitottá válik, 
miután Kivitelező az építési munkaterület átadását elfogadta. Az e-építési napló vezetése 
kivitelező feladata a 191/2015. Ép.kiv.rendelet szerint. 

 
Az e-építési napló Megrendelő képviselőjének (képviselőinek) 
ügyféljele(i):……………………………………………. 
 
Az e-építési napló Kivitelező képviselőjének (képviselőinek) 
ügyféljele(i):……………………………………………. 
 

5.7. A munkaterület átadás-átvétel a Megrendelő tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő 
területekre vonatkozik. Idegen terület érintettsége esetén a terület tulajdonosával történő 
egyeztetés Kivitelező feladata, melyről a Megrendelőt is írásban köteles értesíteni. Kivitelező 
köteles a munkát ennek megfelelően megszervezni. 
 

5.8. Amennyiben Kivitelező a jelen szerződésben foglalt bármely feladat határidőre történő 
teljesítését elmulasztja, úgy Megrendelő jogosult Kivitelező kockázatára és költségére – az 
árak megfelelőségének vizsgálata nélkül – harmadik személlyel a hibás vagy hiányzó munkát 
kijavíttatni, illetőleg elvégeztetni, amennyiben Kivitelező a kérdéses feladat teljesítését az arra 
vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül (életveszéllyel, 
vagy jelentős kárveszéllyel járó állapot esetében haladéktalanul) nem végezte el. 

 

5.9. A Kivitelező felelősségi körébe nem tartozó okból kifolyólag bekövetkező késedelem idejével a 
teljesítési véghatáridő eltolódhat. 
 

6. A teljesítés igazolása, műszaki átadás-átvételi eljárás 
 

6.1. Kivitelező a feladatok kivitelezését az átadás-átvételt megelőzően legalább 3 (három) nappal 
korábban köteles írásban jelezni Megrendelő részére (készre jelentés). A műszaki átadás-
átvétel előkészítése Kivitelező feladata. Az elvégzett munka teljesítését Kivitelező az 
elektronikus teljesítésigazolási naplóban is rögzíti. 
 

6.2. A készre jelentés alapján az átadás-átvétel pontos időpontját Megrendelő tűzi ki a készre 
jelentést követő 7 napon belüli időpontra. A műszaki átadás-átvételi eljárást annak 
megkezdésétől számított legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül kell befejezni. Kivitelező a 
teljesítési határidő tekintetében ezen időpontokat is köteles figyelembe venni. 

 

6.3. A műszaki átadás-átvételi eljárást a hatályos jogszabályoknak, így különösen az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. Ép.kiv. Korm. rendelet VII. Fejezetének 
megfelelően kell végrehajtani. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy 
Megrendelő és Kivitelező közötti kivitelezési szerződés tárgya szerinti építési tevékenység vagy 
a technológiai szerelés a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési 
dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult-e, és a teljesítés 
megfelel-e az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és 
jellemzőknek. 
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6.4. A műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítése és feltételeinek biztosítása Kivitelező 
felelőssége. Az átadás-átvétellel járó valamennyi költséget Kivitelező viseli. Kivitelező 
kötelessége a műszaki átadáshoz szükséges, jogszabály illetve a műszaki tartalom által előírt 
dokumentumok, okmányok biztosítása is. Megrendelő a munkát mindaddig nem veszi át, 
ameddig Kivitelező nem bocsátja rendelkezésére a jogszabályokban és ajánlattételi kiírásban 
felsorolt dokumentumokat, nyilatkozatokat, jegyzőkönyveket. 

 

6.5. A műszaki átadás-átvétel előtt, az átadás-átvételi eljárás keretében sikeres üzempróbát, 
továbbá sikeres próbaüzemet kell tartani, a Kivitelező által előzetesen rendelkezésre bocsátott 
próbaüzem terv(ek) alapján, amennyiben az a Feladatok tekintetében értelmezhető. 

 

6.6. Jelen szerződés alkalmazásában üzempróba szakáganként és részegységenként minden olyan 
berendezés üzemszerű működésének jegyzőkönyvezett ellenőrzése, amely a kivitelezéssel 
érintett épület biztonságos üzembe helyezéséhez, használatához elengedhetetlen. Az 
üzempróbák költsége Kivitelezőt terheli. 

 

6.7. Jelen szerződés alkalmazásában próbaüzem a próbajáratok, beszabályozások és az 
üzempróbák teljes körű, sikeres befejezésekor kezdődik, és a teljes Projektingatlan, mint 
rendszer, minimum 72 (hetvenkettő) órás rendeltetésszerű üzemelésének jegyzőkönyvezett 
befejezéséig tart. Hiba esetén a próbaüzemet meg kell ismételni. Amennyiben a próbaüzem 
tárgyát képező rendszer jellegéből adódóan a próbaüzem megtartása időjárási vagy egyéb 
külső körülménytől is függ (például hűtési, fűtési rendszer), úgy a vonatkozó próbaüzem 
időpontját a Felek együttesen jelölik ki. A próbaüzem(ek) költsége Kivitelezőt terheli. 

 

6.8. A műszaki átadás-átvételi eljárásról Kivitelező Megrendelővel közösen jegyzőkönyvet készít, 
melyben az átadás-átvételi eljárás eredményes, vagy eredménytelenné nyilvánítása 
szempontjából döntő fontosságú tényeket rögzítik azzal a követelménnyel, hogy magából a 
jegyzőkönyv tartalmából is kiderüljön, eredményes vagy eredménytelen volt-e az átadás-
átvételi eljárás. A műszaki átadás átvételi eljárás megállapításait a jegyzőkönyvben kell 
rögzíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell különösen 

 
a) a még fennálló mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok felsorolását (jelentősebb 

tételszám esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező külön hiánypótlási 
jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető),  

b) az átadás-átvételre meghívott nyilatkozattételre jogosultak és kötelezettek nyilatkozatait, 
c) a Kivitelező nyilatkozatát a műszaki dokumentáció és a vonatkozó szabványok szerinti 

kivitelezésről, 
d) a megállapított hibák, hiányosságok kijavításának, pótlásának határidejét és 
e) az érvényesíteni kívánt igényeket, 
f) illetve bármely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint szükséges információt, 

nyilatkozatot. 
 

6.9. Az átadás-átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások 
teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére a Kivitelezőnek jegyzőkönyvileg rögzített 
póthatáridőt kell vállalnia a 191/2009. (IX.15.) Ép.kiv. Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdésének 
megfelelően. Kisebb hibák, hiányok fennállása esetén, amelyek sem önmagukban, sem a 
kijavításukkal (pótlásukkal) járó munkák folytán a rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozzák, a munka-, baleset- és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, Megrendelő a 
műszaki átadás-átvételi eljárást lefolytatja, a munkákat átveszi. Az átadás-átvételi eljárás 
során rögzített hibák, hiányok kijavítását, pótlását a Kivitelező a Megrendelő által megjelölt 
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időpontra köteles teljesíteni. A kivitelezés abban az esetben minősül szerződésszerűen 
teljesítettnek, amennyiben a kivitelező a Megrendelő által megjelölt hiányosságokat a 
megadott határidőben pótolta, illetve kijavította, és a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
a Megrendelő hiba- és hiánymentesen a munkát átvette. 

 

6.10. Kivitelező a Megrendelő által írásban meghatározott módon és mértékben közreműködik az 
Általános Iskola rendeltetésszerű használatához esetlegesen szükséges hatósági eljárás(ok)ban 
(különös tekintettel a használatbavételi engedélyezési eljárásra). Kivitelező szükség szerint 
Megrendelő írásbeli felkérése esetén Megrendelőt az érdekelt szakhatóságok, közmű-
szolgáltatók előtt képviseli, előzetesen kihívja őket saját költségén, közműnyilatkozatokat, 
szakhatósági jóváhagyásokat beszerzi, és az abban előírt kikötéseket teljesíti. Kivitelező a jelen 
közreműködést a jelen szerződés szerinti vállalkozói díj ellenében végzi. 

 

6.11.   Kivitelező a készre jelentést követően elkészíti a megvalósulási (átadási) tervdokumentációt, 
szükség szerinti leltárfelvételi listákat, és Megrendelő számára a műszaki átadás-átvételi 
eljárás megkezdéséig kettő példányban átadja. A megvalósulási tervdokumentációnak – a 
Feladatoknak megfelelően - tartalmaznia kell az építészeti, elektromos és gépészeti 
rendszerek rajzait, mérési jegyzőkönyveit, műbizonylatait, nyomáspróba jegyzőkönyveit, 
próbaüzem jegyzőkönyveit, kezelési és karbantartási utasítást, használati útmutatót, garancia 
és minőségi bizonylatokat, megfelelő vízmintát, építési és bontási hulladék nyilvántartó lapok, 
lerakóhelyi bizonylatok másolatai, kivitelezői nyilatkozatot, tűzvédelmi szabványossági 
nyilatkozatot, közmű nyilatkozatokat egyéb olyan jegyzőkönyvet, bizonylatot és egyéb 
dokumentumot a Kivitelező érdekkörén belül, ami a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz, és 
szükség szerint a használatba vételi engedély beszerzéséhez szükséges. 

 

6.12. Mindezeknek megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében különösen az alábbi 
dokumentumok kerülnek Megrendelő részére átadásra (papír alapon és digitális példányban): 

 
- megvalósulási tervdokumentáció: a jelen szerződés alapján ténylegesen megvalósult 

állapot műszaki tervei, egyéb dokumentumai, (műleírás, jegyzőkönyvek, 
méretkimutatások stb.) kiviteli terv szinten, 

- kivitelezői nyilatkozat (szükség szerint termékfelelősség vállalási nyilatkozattal együtt),  
- építési naplók másolata (a korábban át nem adott oldalak tekintetében),  
- felelős műszaki vezetői nyilatkozat  
- alvállalkozói nyilatkozatok,  
- minőségi tanúsítványok a kivitelezett munkákról és szerkezetekről,  
- műbizonylatok, minőségtanúsítások, minden termék szabványossági minősítő irata vagy 

alkalmazási engedélye,  
- nem szabványosított anyagok és termékek műbizonylatai, megfelelőségi igazolásai, a 

felhasznált anyagok biztonsági adatlapjai  
- kezelési és karbantartási utasítások, 
- környezetet terhelő zajmérési jegyzőkönyvek, a belső terekre is kiterjedően,  
- az elkészült munkákra vonatkozó minőségvizsgálati, megfelelőség-igazolási, 

minőségtanúsítási jegyzőkönyvek, szakvélemények,  
- minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban 

információkkal bír esetleges későbbi vitáknál, vagy az üzemeltetés során,  
- jogszabály, kötelező műszaki előírás vagy szabvány által előírt dokumentum minden 

épületszerkezet tekintetében. 
 

6.13. Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében a 
Megrendelőnek jótállási szabályzatot (garanciális eljárásrend) ad át kettő példányban, továbbá 
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a Megrendelő által megjelölt üzemeltető személyek részére ingyenes tájékoztatást nyújt a 
Projektingatlan berendezéseinek – különösen az üzemeltetéshez szükséges, jelen szerződéssel 
érintett gépek és rendszerek (például fűtés, hűtés és gyengeáramú rendszerek, lift) – 
működéséről, üzemeltetéséről. 

 

6.14. Kivitelező a szerződés tárgyát képező gépészeti, villamos berendezéseket és rendszereket 
beszabályozott, üzembe helyezett állapotban, a tervezett paraméterek meglétét bizonyító 
mérési jegyzőkönyvek csatolásával adja át. 

 

6.15. A végteljesítés igazolásának feltételét képezi a jelen szerződésben és a vonatkozó 
jogszabályokban rögzített okiratok Megrendelő részére történő átadása.  

 

6.16. A jelen szerződésben rögzített műszaki készültségi állapotot, mint a (rész)számlák kiállításának 
feltételét, a kivitelezés során a Megrendelő műszaki ellenőre igazolja, a Kivitelező által 
készített műszaki kimutatás alapján, annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül. 
A szerződésszerű teljesítést (sikeres műszaki átadás-átvételt) követően Megrendelő 15 napon 
belül teljesítésigazolást állít ki Kivitelező részére, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (8) 
bekezdésének megfelelően.  
 

 
7. Vállalkozói díj, előleg, fizetési feltételek 

 

7.1. Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint a  nettó vállalkozói díj 51%-nak megfelelő 
összeget, azaz nettó ………….,- Ft + ÁFA, azaz nettó ………………………….. (betűvel kiírva) forint + 
általános forgalmi adó összeget előlegként biztosítja. Az előlegről - az előlegbekérőt követően 
- számla kibocsátására jogosult. Az előleg a kivitelezés első teljesítési ütemezéséhez 
kapcsolódó első részszámlájában kerül elszámolásra. Megrendelő az igényelt előleg összegét a 
jelen szerződés hatályba lépése után, a Kivitelező által kiállított előlegbekérő kézhezvételét 
követő 15 napon belül köteles Kivitelező részére kifizetni. Kivitelező tudomásul vette, hogy az 
előleget köteles a jelen szerződésnek megfelelően felhasználni, különös figyelemmel a Kbt. 62. 
§ (1) p) pontjában foglalt előírásra. 
 

7.2. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése esetén Kivitelezőt – 
közbeszerzési eljárásban tett ajánlata alapján - ………….,- Ft + ÁFA, azaz nettó 
………………………….. (betűvel kiírva) + ÁFA összegű vállalkozói díj illeti meg (a továbbiakban: 
vállalkozói díj), a jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint kiállított (rész)számlák 
alapján.  

 

7.3. Az ÁFA elszámolása a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel történik.  
 

7.4. A vállalkozói díj a teljesítési véghatáridőre prognosztizált, egyösszegű átalányár, mely 
fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyet jelen szerződés 
Kivitelező kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés tárgyában 
meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni 
körülményeket és adottságokat. 

 

7.5. Kivitelező figyelembe vette, hogy a műszaki dokumentációban szereplő mennyiségi, minőségi 
és méretadatok tájékoztató jellegűek. Ennek alapján Kivitelező a műszaki dokumentáció 
esetleges mennyiségi vagy minőségi hibája esetén sem támaszthat Megrendelővel szemben 

                                                           
1 Nyertes ajánlattevő ajánlatában tett nyilatkozata alapján. 
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többletdíj, illetőleg a szerződés bármilyen egyéb módosítására vonatkozó igényt. 
 

7.6. Kivitelező kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj meghatározását 
megelőzően figyelembe vett minden valós és lehetséges körülményt, amely a munkavégzés 
során felmerülhet, illetőleg többletköltséget eredményezhet, különösen az eltakart 
szerkezetek, közművek és anyagok lehetséges állapotát és az esetlegesen előkerülő veszélyes 
hulladékokat és anyagokat, és a jelen szerződést mindenre kiterjedő alapos megfontolás után 
kötötte meg.     

 

7.7. Felek külön is rögzítik, hogy a vállalkozói díj összege fix, tartalmazza a jelen szerződés alapján 
Kivitelezőt terhelő valamennyi kötelezettség teljesítésének ellenértékét. A vállalkozói díj 
magában foglalja a jelen szerződésben meghatározott műszaki tartalom megvalósításának 
teljes ellenértékét és valamennyi költségét, beleértve a Kivitelező valamennyi szerződéses 
kötelezettségét, a többletmunkát (Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerint), a garanciális 
szolgáltatásokat, a Kivitelező teljesítéséhez – amennyiben szükséges és indokolt - az 
engedélyek megszerzésének illetékeit, díjait, továbbá különösen, de nem kizárólagosan az 
alábbiakat: 
 
a) a munkavégzés során, azzal kapcsolatban felmerülő összes járulékos költséget (adó-, vám-, 

szabadalmi díjak, illetékek, felvonulási, környezet-megóvási költségek, hulladékok és 
veszélyes hulladékok ártalmatlanításának/ elszállításának/ elhelyezésének költségeit, 
idegen terület igénybevételi költségeket, őrzési és balesetvédelmi költségeket geodéziai 
alappontok helyreállítási költségeit), 

b) jótállási, szavatossági költségeket, 
c) a munkák elvégzésének, a munkavégzéshez szükséges segédszerkezetek, mint például a 

munkaterület körülhatárolásának célját szolgáló kerítés gyártásának és helyszíni 
felállításának valamennyi költségét, pótlékát, ideértve többek között adó-, vám-, 
szabadalmi díjak, illetékek, felvonulási-, téliesítési-, energiafogyasztási-, környezet-
megóvási-, őrzési-, vagyon- és balesetvédelmi, stb. költségeket, valamint az energia, a víz- 
és csatornarákötések, telefon vagy más ideiglenes hálózatok kiépítésének, a közvilágítás 
esetlegesen szükségessé váló áthelyezésének költségeit; 

d) a Projektingatlanon, továbbá a csatlakozó területeken elhelyezendő tájékoztató táblák 
elkészítésének, kihelyezésének és fenntartásának költségeit a jelen szerződés 
teljesítésének teljes időtartamára; 

e) a szabványok, illetve a Megrendelő által esetlegesen előírt minőségvizsgálatok 
elvégzésének és kiértékelésének költségét; 

f) az építési munka biztosításának költségeit, amely biztosítást a jelen szerződésben 
foglaltak szerint kell a Kivitelezőnek megkötni és fenntartani; 

g) a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos állagmegóvás költségeit; 
h) a bontott anyagok, keletkezett hulladékok hatóságilag kijelölt lerakóhelyre szállításának 

költségét a lerakóhelyi díjjal együtt; 
i) a veszélyes hulladékok kezelésének, elszállításának, ártalmatlanításának és 

elhelyezésének költségét; 
j) a Kivitelező tevékenysége nyomán keletkező dokumentáció, mint esetleges szerzői műre 

vonatkozó teljes körű, korlátozásmentes és kizárólagos felhasználási jog átruházásnak 
ellenértékét; 

k) a beépítésre került és felhasznált anyagok tulajdonátruházásával kapcsolatos költségeket; 
l) az előre nem látható többletköltségek fedezetét (infláció, árfolyamváltozás); 
m) valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. Ép.kiv.Korm.r. 3.§ (5) 

bekezdésében meghatározott valamennyi költséget. 
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7.8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés keretében – a vállalkozói díjon felül – többletmunka illetve 
pótmunka nem számolható el, vagyis ilyen címen Kivitelező igényérvényesítésre nem jogosult 
Megrendelővel szemben.  
 

7.9. Megrendelő az elvégzett munkáról a 322/2015. (X.31.) Korm. rendelet 31-32. §-inak 
megfelelően az előleg számlán kívül 25-50 és 75%-os kivitelezési ütem elérését követően (a 
teljesített kivitelezési ütem mértékével arányosan) részszámlázást biztosít, valamint a műszaki 
átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását és teljesítésigazolás kiállítását követően végszámla 
kiállítását biztosítja az alábbiak szerint: 
 
Az adott készültségi fok elérésénél Kivitelező a támogatási konstrukciót feltüntetve 
részszámlát állít ki. (Ennek megfelelően: 25%-os készültségi foknál 1db részszámla kiállítása 
összességében a vállalkozói díj 25%-os értékében, 50%-os készültségi foknál 1db részszámla 
kiállítása összességében a vállalkozói díj 25%-os értékében, 75%-os készültségi foknál 1db 
részszámla kiállítása összességében a vállalkozói díj 25%-os értékében.) A sikeres műszaki 
átadást követő teljesítésigazolást követően jogosult Kivitelező a fennmaradó összegről 1 db 
végszámla kiállítására.  

 

7.10. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31. §-ának megfelelően az ellenszolgáltatás kifizetésére 
csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet 
sor. 

   

7.11. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt teljesítést/részteljesítést (aláírt teljesítés igazolás) 
követően a Kivitelező által kiállított és befogadható számla ellenében, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései 
és a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 32.§ (9) bekezdése alapján a Kbt. 135. § (3) 
bekezdésében foglalt eltérésekkel a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a 
Kivitelező jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. 
 

7.12. A 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a alapján amennyiben Kivitelező a teljesítéshez 
alvállalkozót vesz igénybe, Megrendelő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 
következő szabályok szerint fizeti ki a végszámla/részszámla ellenértékét: 
 
a) amennyiben a közbeszerzési eljárásban Kivitelező közös ajánlattevőként került 

kihirdetésre, akkor ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének 
időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora 
összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; (amennyiben a jelen a) alpont alkalmazandó, úgy 
a jelen pont további alpontjai tekintetében a Kivitelező fogalma alatt valamennyi 
gazdasági szereplő külön-külön értendő, az ott leírt kötelezettségeket e gazdasági 
szereplők külön-külön kötelesek teljesíteni); 

b) Kivitelező legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, 
hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak 
az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen 
számláikat; 

c) Kivitelező a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az 
alvállalkozói teljesítés, valamint a kivitelezői teljesítés mértékét; 

d) a c) alpont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 
Megrendelő – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során kifizetésre köteles 
szervezet – harminc napon belül átutalja a Kivitelezőnek; 

e) Kivitelező haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az az alvállalkozóval 
kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 
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f) Kivitelező átadja az e) alpont szerinti átutalások igazolásainak másolatait Megrendelőnek; 
g) a Kivitelező által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a 

Megrendelő – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles 
szervezet – tizenöt napon belül átutalja a Kivitelezőnek; 

h) ha Kivitelező az e) vagy az f) alpont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
ellenszolgáltatás fennmaradó részét Megrendelő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) 
őrzi, és az akkor illeti meg a Kivitelezőt, ha Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy 
az f) alpont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy 
az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Kivitelező által a b) alpont szerint 
bejelentett összegre vagy annak egy részére. 

 Felek kizárólag a g) pont szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg 
a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően.  
 

7.13. Kivitelező jelen szerződésben kijelenti, hogy megismerte a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
32/B. §-ának rendelkezéseit, és alvállalkozó igénybe vétele esetén a havonta nettó módon 
számított 200.000,-Ft-ot meghaladó alvállalkozói díj kifizetését az ott meghatározottak szerint 
teljesíti. 
 

7.14. Kivitelező gondoskodik arról, hogy az esedékes számlá(ka)t a Megrendelő a teljesítésigazolás 
kiállítását követő 15 (tizenöt) naptári napon belül kiállítsa és azt Megrendelő e határidőig 
kézhez vegye. 
 

7.15. A számlák benyújtásának Kivitelező részéről történő elmulasztása, késedelme, továbbá a 
jogszabályban, illetve a jelen szerződésben rögzített feltételekre tekintettel fennálló 
hiányossága Megrendelő késedelmét kizárja. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. 
6:155 § szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a Kivitelezőnek. Amennyiben a Kivitelező 
nem jelen szerződés szerinti befogadható számlát nyújt be, a fizetési határidő Kivitelező 
késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Kivitelező késedelme a 
Megrendelő késedelmét kizárja. Kivitelező a számla támogatási konstrukcióra utaló tartalmát 
annak kiállítása előtt Megrendelővel egyeztetni köteles. 
 

7.16. A jelen szerződés finanszírozására utófinanszírozással történik. Ennek megfelelően a Kivitelező 
által benyújtott (rész)számlák összegét Megrendelő fizeti meg Kivitelező részére. 

 

7.17. Felek kölcsönös tudomással bírnak róla, hogy Megrendelő vagy a nevében eljáró személy a 
jelen szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben 
csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az 
alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében 
meghatározott mértéket. 

  

7.18. Felek megállapodnak, hogy Kivitelező az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként 
legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz 
százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

 

7.19. Megrendelőnek bármely esedékes fizetési kötelezettsége tekintetében joga van a kifizetés 
arányos mértékű visszatartására az alábbi esetekben: 

 
a) az adott (rész)számla alapját képező teljesítés részben vagy egészében hibás; 
b) Kivitelező bármely szerződésszegése, mulasztása Megrendelőnek vagy harmadik 

személyeknek kárt okozott, vagy kárveszélyt idézett elő, és a kárveszélyt Kivitelező 
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írásbeli felszólítás ellenére sem szüntette meg; 
c) Kivitelező a kifizetés teljesítéséhez, részszámla vagy végszámla kiállításához szükséges 

bármely szerződéses vagy jogszabályi előfeltételt nem teljesítette; 
d) Kivitelező a jelen szerződés bármely rendelkezését megsértette, és a szerződésszegő 

állapotot írásbeli felszólítás ellenére sem szüntette meg; 
e) Kivitelezőnek Megrendelővel szemben bármely okból lejárt tartozása van. 

 

7.20. Kivitelező tudomásul veszi, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján nem fizethet, illetve 
számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak, valamint a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) 
bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 

7.21. A külföldi adóilletőségű Kivitelező köteles, a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a szerződéshez 
arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 
 

8. Alvállalkozók 
 

8.1. A jelen szerződés alkalmazásában alvállalkozó alatt a Kbt. 3. § 2. alpontja szerinti fogalom 
értendő, míg közreműködő alatt a hivatkozott alvállalkozói fogalom körébe nem tartozó, de a 
jelen szerződés szerinti kötelezettségek teljesítéséhez vagy jog gyakorlásához igénybe vett 
harmadik személy értendő. A jelen szerződés alkalmazásában szakember alatt olyan 
természetes személy értendő, aki a Kivitelező ajánlatában került megnevezésre, mint a jelen 
szerződés teljesítésébe bevonni kívánt személy.  
 

8.2. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit Kivitelező át nem 
ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe venni. A 
jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó tevékenységéért pedig a Ptk. 6:148. § (1)-(3) 
bekezdése szerinti kártérítési felelősséggel tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan 
igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.   
 

8.3. Kivitelező a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó 
bevonását a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint az ajánlatában vagy a szerződés megkötésének 
időpontjáig megnevezte és nyilatkozott arról, hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll 
kizáró okok hatálya alatt (1. sz. függelék). 
 

8.4. Kivitelező a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden 
további – korábban meg nem nevezett - a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen 
bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az alvállalkozói bejelentés nem minősül 
szerződésmódosításnak. 

 

8.5. Kivitelező a jogosan igénybe vett alvállalkozó(k) illetve közreműködő(k) magatartásáért úgy 
felel, mintha maga járt volna el. Az alvállalkozó(k) illetve közreműködő(k) jogosulatlan 
igénybevétele esetén Kivitelező felelős mindazokért a károkért is, amelyek igénybevételük 
nélkül nem következtek volna be. 
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8.6. Kivitelező tudomásul veszi, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja 
meg a Kbt. 138. § (1) bekezdésében rögzített arányt (szerződés értékének 65%-át). Kivitelező 
tudomásul veszi, hogy egyik alvállalkozója sem vehet igénybe további közreműködőt a Kbt. 
138. § (5) bekezdésében rögzített arányt meghaladó mértékben (alvállalkozói szerződés 
értékének 65%-át meghaladóan). Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az 
építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés 
aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 

 

8.7. Kivitelező köteles olyan alvállalkozói illetve közreműködői szerződés(eke)t kötni, hogy a jelen 
szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek e személyekkel szemben is maradéktalanul 
érvényesíthetőek legyenek. Kivitelező ennek körében köteles a 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott, alvállalkozói szerződésekre vonatkozó 
biztosítéki előírások betartására is. 

 

8.8. Kivitelező alvállalkozói illetve közreműködői a Megrendelővel szemben semmilyen anyagi vagy 
más igényt közvetlenül nem támaszthatnak, különös tekintettel a jogalap nélküli gazdagodás 
jogcímén alapuló esetleges követelésekre. 
 

9. Szerződésszegés és jogkövetkezményei, biztosítékok 
 

9.1. Megrendelő a vállalkozói díj(részlet) késedelmes fizetése esetén az elmaradt díj, vagy annak 
részlete alapján számított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a 
továbbiakban: Ptk.) rögzített késedelmi kamatot köteles fizetni a Kivitelező részére. E 
kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a 
kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít.  
 

9.2. Kivitelező a jelen szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridő késedelmes teljesítése 
esetén a késedelem időtartamának minden egyes napjára a nettó vállalkozói díj 1,5%-ának 
megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles A késedelmi kötbér összege nem 
haladhatja meg a kötbéralap 20%-át.  

 

9.3. Felek késedelmi kötbér érvényesítését megalapozó körülménynek tekintik továbbá azt az 
esetet is, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére ugyan a teljesítési véghatáridőt 
megelőzően kerül sor, de annak sikeres lezárására – figyelemmel az eljárás jelen szerződésben 
meghatározott maximális időtartamára – a teljesítési véghatáridőn túl kerül sor. 
 

9.4. Amennyiben a jelen szerződés olyan okból szűnik meg, melyért Kivitelező felelős, úgy 
Kivitelező meghiúsulási kötbér fizetésére köteles Megrendelő részére. A meghiúsulási kötbér 
mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a (húsz százaléka). Felek a szerződés meghiúsulásának 
tekintik különösen azt, ha Megrendelő a késedelmes teljesítés jogkövetkezményeire 
figyelemmel – a késedelmi kötbér maximumát elérve - eláll a jelen szerződéstől vagy azt 
azonnali hatállyal felmondja. A meghiúsulási kötbér összege a hátralékos megbízási díj 
összegébe nem számítható be (azaz Kivitelezőnek azt ténylegesen meg kell fizetnie 
Megrendelő részére), valamint a kötbér megfizetése Megbízottat nem mentesíti az egyéb 
jogkövetkezmények alól. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a szerződésszerű teljesítés 
követelését kizárja. 

 

9.5. Megrendelő kötbérigénye az arra okot adó körülmény bekövetkezésekor (a késedelem 
beálltakor, illetve a kifogás közlésekor) keletkezik, a kötbér azonnal esedékes. Amennyiben a 
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jelen szerződésben szabályozott több kötbérfajta megfizetésének feltételei fennállnak, úgy 
Megrendelő jogosult választani, hogy melyik kötbérigényét kívánja érvényesíteni. Megrendelő 
e választásának hiánya esetén Kivitelező a Megrendelőre kedvezőbb kötbérfizetési 
kötelezettségének köteles eleget tenni.  

 

9.6. A szerződésszegéssel okozott károkért a Kivitelező a kötbéren felül is kártérítési felelősséggel 
tartozik, feltéve, hogy Megrendelő kötbérigényét érvényesítette. Megrendelő a 
szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését abban az esetben is követelheti, ha 
kötbérigényét nem érvényesítette.  
 

9.7. Kivitelező a jelen szerződés tárgyát képező munkákra teljes körű jótállást vállal. A jótállás 
időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának 
időpontjától számított … (…) hónap2. 

 

9.8. Ha a jótállási idő alatt bármilyen hiba jelentkezne a műszaki kivitelezésben vagy a Kivitelező 
által szolgáltatott, beépített anyagokban vagy az általa a jelen szerződés alapján végzett 
bármely munkában, a Kivitelező a hibát köteles azonnal és saját költségén kijavítani, cserével 
vagy más módon helyrehozni, vagy az ilyen hiba által a munkában okozott bármilyen kárt 
elhárítani, a jótállásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.  

 

9.9. Megrendelő a hiba felfedezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) 
munkanapon belül köteles írásban értesíteni Kivitelezőt a hiba felmerüléséről, ismertetve az 
ilyen hiba jellegét, valamint a rendelkezésére álló összes bizonyítékot. Megrendelő minden 
ésszerű alkalmat biztosít a Kivitelező részére, hogy az megvizsgálhassa az említett hibát. 
Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a hibákra, hiányokra vonatkozó megrendelői 
bejelentéseket haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül (a Projektingatlan 
rendeltetésszerű és biztonságos használatát akadályozó, vagy élet és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető hiba esetében haladéktalanul) megvizsgálja, és a hibákat a Megrendelővel 
egyeztetett lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 15 (tizenöt) napon (a Projektingatlan 
rendeltetésszerű és biztonságos használatát akadályozó, vagy élet és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető hiba esetében 5 (öt) napon) belül kijavítja. 

 

9.10. Amennyiben Kivitelező fenti kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy 
Megrendelő jogosult Kivitelező kockázatára és költségére – az árak megfelelőségének 
vizsgálata nélkül – harmadik személlyel a hibás vagy hiányzó munkát kijavíttatni, illetőleg 
elvégeztetni és ennek költségeit Kivitelezőre áthárítani.  

 

9.11. Ha az Általános Iskola vagy annak egy része nem használható a jótállási kötelezettség körébe 
eső hiba miatt vagy az ilyen hiba kijavítása után, akkor a Projektingatlanra vagy a hiba által 
érintett, egyértelműen elválasztható részére vonatkozó jótállási idő meghosszabbodik azzal az 
idővel, ami alatt a Projektingatlan vagy a hiba által érintett, egyértelműen elválasztható rész az 
előbb említett okok miatt nem használható. 

 

9.12. Az egyes eszközökkel, berendezésekkel összefüggésben a jótállási illetve szavatossági idő alatti 
meghibásodások miatti igényeket Megrendelő érvényesíti. Amennyiben a gyártó (az eszköz 
előállítója illetve forgalmazója) által vállalt jótállási illetve szavatossági idő lejárt, de a 
Kivitelező által vállalt jótállás illetve a jogszabály által előírt szavatosság időtartama 
ugyanakkor még nem, úgy a jótállási illetve szavatossági igény érvényesítéséből eredő 
költséget a Kivitelező viseli. 

                                                           
2 Kivitelező közbeszerzési eljárásban tett nyertes ajánlata szerint. 
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9.13. Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának 
időpontjától számított első év végén, továbbá a jótállási időtartam lejárta előtt utó-
felülvizsgálati bejárást tart, melyről az ott tapasztaltak alapján hibajegyzéket vesz fel. 
Megrendelő további bejárást tarthat bármikor, amikor a Kivitelező által elvégzett feladatok 
körében rendellenességet tapasztal. Kivitelező köteles a Megrendelő által összehívott utó-
felülvizsgálati szemléken megjelenni, az esetleges hibák dokumentálásában közreműködni.  

 

9.14. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a Felek ellenőrzik a jelen szerződés tárgya szerinti 
teljesítéseket. Az utó-felülvizsgálati eljárásról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben 
rögzítik a bejárás során tapasztalt hibákat. Kivitelező 15 (tizenöt) napon belül köteles a 
jegyzőkönyvben rögzített hibákat saját költségére kijavítani. 

 
 
10. Kapcsolattartók, értesítések 

 

10.1. Felek az egymással való kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki: 
 

Megrendelő részéről általános kapcsolattartó személy: 
Név: … 
Tel.: … 
Fax: … 
E-mail: …  
 
Megrendelő részéről magasépítési munkák műszaki ellenőrzési feladatai tekintetében a 
szakmai kapcsolattartó személy (műszaki ellenőr):  
Név: Brieber László 
Tel.: …   
Fax: …  
E-mail: …  

 
Kivitelező részéről általános kapcsolattartó személy: 
Név: …  
Tel.: …  
Fax: …  
E-mail: … 
 
Kivitelező részéről szakmai kapcsolattartó személy (felelős műszaki vezető): 
Név: …   
Tel.: …   
Fax: …   
E-mail: … 

 

10.2. Amennyiben a Felek másként nem rendelkeznek, vagy egyéb személyt nem delegálnak, úgy a 
fent rögzített általános kapcsolattartó személyek jogosultak a teljesítés igazolása körében 
eljárni és a felek nevében nyilatkozatot tenni. 

 

10.3. A megvalósítás folyamatának és a Felek kapcsolattartásának elsődleges írásos eszköze az 
építési napló és a koordinációs értekezleteken készült jegyzőkönyv. 

 

10.4. Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti 
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elérhetőségi címekre írásban eljuttatni. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban 
értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél a felelős. A kapcsolattartók adataiban 
bekövetkezett változás nem jelenti jelen szerződés módosítását. 

 
 
11. Szerződésmódosítás, felülvizsgálati záradékok 

 

11.1. Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés módosítására közös megegyezéssel 
írásban, és kizárólag abban az esetben van mód, amennyiben az megfelel a Kbt. 141. §-ában 
foglalt követelményeknek. Minden, a jelen szerződéshez és a közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódó dokumentációt és egyéb okiratot a Kivitelező a szerződéskötést megelőzően saját 
felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel az ajánlatkérés és az egyéb okiratok esetleges 
hibájára vagy hiányosságára való hivatkozással a későbbiek során szerződésmódosítás nem 
kezdeményezhető. Nem minősül a szerződés módosításának a Felek képviselőinek 
személyében beállott, vagy a szerződés egyéb technikai adataiban (például: bankszámlaszám, 
cím, székhely, elérhetőségek) változás, valamint az alvállalkozók személyében bekövetkező, 
Kbt. szabályainak megfelelő változás. 
 

11.2. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel megállapodnak, hogy amennyiben 
Kivitelező nem a kiviteli tervekben vagy a műszaki dokumentáció egyéb részeiben megadott 
típust kívánja beépíteni, úgy az eltérő műszaki tartalomra vonatkozóan részletes áruleírást 
(minőségi tanúsítványt, igazoló dokumentumokat) köteles előzetesen csatolni, az 
egyenértékűség megállapításához. A Kivitelező által e körben csatolt dokumentumokban 
minden olyan paramétert tartalmazniuk kell, amely az egyenértékűség megállapításához 
szükséges. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a nem egyenértékű, vagy kellően alá nem 
támasztott javaslatot visszautasítsa. Megrendelő, Megrendelő műszaki ellenőre és/vagy a 
tervező előzetes írásbeli jóváhagyó nyilatkozata nélkül az eltérő típus nem építhető be. 
Kivitelező felelősségét képezi, hogy az egyenértékűség igazolása körében csatolni kívánt 
dokumentumokat megfelelő időben terjessze a jóváhagyásra jogosult személyek elé, annak 
érdekében, hogy az előterjesztésben foglaltak mérlegelésére és az esetlegesen szükséges 
egyeztetések lefolytatására a kellő idő e személyek rendelkezésére álljon. Amennyiben 
Kivitelező nem csatol áruleírást, úgy az eredeti műszaki tartalom teljesítésére köteles. 
Megrendelő csak a kötelező és hatályos szabványok, valamint a rendeletek szerinti 
minősítéssel rendelkező anyagok, szerkezeteket és technológiákat fogadja el, amit előzetesen 
Kivitelező igazol és szavatol. A jelen pont szerinti kivitelezői kötelezettségek megsértése 
esetén Megrendelő jogosult a teljesítés igazolás kiadását megtagadni, illetve az eredeti állapot 
helyreállítását követelni. A jelen pont alkalmazása nem járhat a vállalkozói díj módosulásával 
kivéve, amennyiben az egyenértékű típus a Kivitelező ajánlatában rögzítettekhez képest 
igazoltan olcsóbb - a vállalkozói díj csökkentésére kell, hogy sor kerüljön az ott rögzítettek 
szerint.  

 

11.3. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel megállapodnak, hogy – függetlenül a 
jelen szerződésben a vállalkozói díjjal összefüggésben megállapított rendelkezésektől – 
amennyiben a Feladatok körében meghatározott valamely munkanem, vagy annak egy része 
nem került teljesítésre (a továbbiakban: Elmaradó Tétel), úgy annak díjára a Kivitelező nem 
jogosult. Az Elmaradó Tétel díját a Kivitelező nyertes ajánlatában meghatározott egységár(ak) 
alapulvételével kell megállapítani, ennek hiányában az Elmaradó Tétel elszámolása a Kivitelező 
által készített, a Megrendelő és a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által 
írásban jóváhagyott egységár elemzés alapján történik. Az Elmaradó Tétel díját az Elmaradó 
Tétellel érintett rész-, illetve végszámla tekintetében kell elszámolni, vagyis Kivitelező e díjjal 
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csökkentett összeg számlázására jogosult. A jelen pont alkalmazása a Kivitelező szerződésszerű 
(rész)teljesítésének igazolását nem érinti, feltéve, hogy az Elmaradó Tétel nem a Kivitelező 
szerződésszegésének következménye. 
  

12. A szerződés megszűnésének esetei 
 

12.1. Felek a jelen szerződést rendes felmondással a Kbt.-ben meghatározott alábbi eseteken kívül 
nem szüntethetik meg: 

 
Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől 
elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Kivitelező nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 

ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, 

amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 

jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon -, ha 

a) Kivitelezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 

feltétel; 

b) Kivitelező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 

amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 

feltétel. 

 

12.2. Szerződő Felek jogosultak a másik Fél ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén a másik 
Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a – 
teljesítés Kivitelező által igazolt megkezdéséig és így az eredeti állapot visszaállíthatóságáig – a 
szerződéstől elállni, amennyiben a jogsértő vagy mulasztó fél a szerződésszegést az erre 
irányuló írásbeli felhívásban meghatározott ésszerű határidőn belül sem orvosolja. Az azonnali 
hatályú felmondásnak írásban kell megtörténnie. A szerződés megszűnésének napja a 
felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja. 

 

12.3. Felek az azonnali hatályú felmondási jog gyakorlását megalapozó körülménynek tekintik 
különösen, de nem kizárólagosan az alábbi eseteket: 
 
a) Kivitelező ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul,   
b) Kivitelező méltányolható ok nélkül nem kezdi meg a szerződés teljesítését, 
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c) Kivitelező a teljesítést méltányolható ok nélkül felfüggeszti és Megrendelő erre irányuló 
írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül nem folytatja, 

d) Kivitelező a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót vagy egyéb 
közreműködőt a szerződés teljesítésébe, 

e) a késedelmi kötbérrel érintett napok száma és a késedelmi kötbér szorzata meghaladja a 
késedelmi kötbér maximumát,  

f) Kivitelező kötbérfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, 
g) Felek bármelyike megsérti titoktartási kötelezettségét, 
h) Kivitelező életveszélyt, súlyos egészségkárosodással járó baleseti veszélyt vagy 10 millió 

forint kárértéket meghaladó kárveszélyt idéz elő, és ezt az állapotot nem szünteti meg 
írásbeli felszólításra haladéktalanul, 

i) Megrendelő az esedékes vállalkozói díj megfizetésével 30 (harminc) napot meghaladó 
késedelembe esik, illetve alapos ok nélkül megtagadja a jelen szerződés vagy jogszabály 
által előírt jognyilatkozat kiadását és ezáltal joggal való visszaélést valósít meg, 

j) Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Kivitelező tekintetében 
a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból, 

k) a Felek bármelyike egyéb súlyos szerződésszegést követ el. 
 

 

12.4. A jelen szerződés Megrendelő általi felmondása esetén Kivitelezőnek haladéktalanul, de 
legkésőbb a felmondási nyilatkozatban megjelölt határidőig 
 
a) meg kell szüntetnie minden további munkavégzést, kivéve azokat a munkákat, melyeket a 

Megrendelő a felmondási nyilatkozatban előír a munka már kivitelezett részének 
megóvása, vagy a helyszín tiszta és biztonságos állapotban hagyásának biztosítása 
érdekében. A munkának a Kivitelező által kivitelezett részeit át kell adni a Megrendelőnek 
a szerződés felmondásának dátumáig. A Kivitelező a törvényesen engedélyezett mértékig 
minden olyan jogát, jogcímét köteles átruházni a Megrendelőre, amellyel a munkával és 
anyagokkal kapcsolatban rendelkezik a szerződés felmondásának időpontjában; 

b) át kell adnia a Megrendelő részére költségmentesen minden, a jelen szerződésben 
meghatározott műszaki tartalom elvégzéséhez szükséges dokumentumot, tervet, műszaki 
leírást;  

c) a Projektingatlanból minden ingóságot ki kell ürítenie, alvállalkozóit illetve közreműködőit 
onnan el kell távolítania, továbbá a munkaterületet Megrendelő részére vissza kell 
szolgáltatnia. Kivitelező köteles továbbá a keletkezett bontási törmeléket, hulladékot, a 
Projektingatlanból és a kapcsolódó idegen ingatlanok területéről saját költségén és 
felelősségére elszállítani. 
 

12.5. A szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettség, valamint a 
szerzői jogi tárgyú rendelkezések teljesítését, illetve fennállását. A szerződés rendkívüli 
felmondása nem érinti a felmondás jogával élő Fél kötbérre, késedelmi kamatra, vagy 
kártérítésre vonatkozó igényének érvényesítését sem. 

 
 

13. Titoktartás 
 

13.1. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során megismert, a másik Fél 
tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. amelyek a Ptk. szerinti 
üzlet titok, illetve védett ismeret fogalmi körébe tartoznak – és amelyet jogszabály egyébként 
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más titokfajtának nem minősít – a Felek üzleti titkát képezi. 
 

13.2. Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen szerződésben 
foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra 
jutott adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik, vele nem 
közölhetik, részére át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják. 
 

13.3. Kivitelező tudomásul veszi, hogy az általa vállalt titoktartási kötelezettség alvállalkozóira illetve 
közreműködőire, valamint a teljesítés során Kivitelező képviseletében vagy érdekkörében 
eljáró harmadik személyekre is kiterjed, akiket a szerződés teljesítésébe bevon.  

 

13.4. Felek ugyanakkor tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés nyilvános, tartalma közérdekű 
adatnak minősül, így kiadása harmadik személy részére nem tagadható meg. 

 

13.5. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) 
bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás 
alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó 
vagyont érintő szerződéseket a Vevőnél, a Vevő nevében vagy képviseletében eljáró 
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve 
amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében 
közreműködőknél. 
 

13.6. Felek tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (3) 
bekezdése értelmében közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi 
és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, 
költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon 
kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak 
megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, 
valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény 
közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan 
adatokhoz – így különösen a védett ismerethez – való hozzáférést, amelyek megismerése az 
üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem 
akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. 

 

13.7. Felek tudomásul veszik, hogy az Infotv. 27. § (3a) bekezdése értelmében az a természetes 
személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az 
államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot 
létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő és közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan – erre 
irányuló igény esetén – bárki számára tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség a 
közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozatalával vagy a korábban már elektronikus 
formában nyilvánosságra hozott adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is 
teljesíthető. 

 

13.8. Megrendelő hozzájárul, hogy szerződésszerű teljesítés esetén Kivitelező Megrendelőre, 
továbbá a jelen szerződésre hivatkozzon, azt bemutatkozó anyagában feltüntesse, ide értve a 
Kbt. és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések – különös tekintettel a 321/2015. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése – szerinti adatokra történő hivatkozást is. Kivitelező 
kérésére Megrendelő a kérés megérkezését követő 2 (kettő) munkanapon belül köteles 
referencianyilatkozat kiállítására. 

 



 

 

  Oldal: 24 / 31 

13.9. Felek titoktartási kötelezettsége a jelen szerződéssel létrehozott jogviszony megszűnését 
követően is időkorlátozás nélkül áll fenn, kivéve jogszabály ettől eltérő kötelező rendelkezése 
esetén. A jelen szerződésben szabályozott titoktartási szabályok megsértéséért – az egyéb jogi 
következményeken túl – Felek egymással szemben kártérítési felelősséggel tartoznak. 

 
 

14. Záró rendelkezések 
 

14.1. Felek törekednek arra, hogy a szerződéssel kapcsolatban közöttük felmerülő vitás kérdéseket 
vagy nézeteltéréseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján rendezzék. Ha a tárgyalások 
kezdetétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb 30 napon belül a Felek nem képesek 
békés úton megoldani a szerződés kapcsán jelentkező vitás kérdéseket, Felek a jogviták 
eldöntésére a pertárgyértéktől függően a Megrendelő székhelye szerinti hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező Járásbíróság, illetve Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

14.2. Felek kifejezetten úgy állapodnak meg, hogy a Kivitelező nem jogosult arra, hogy a jelen 
szerződésen alapuló jogait és/vagy kötelezettségeit átruházza, engedményezze vagy 
megterhelje, arra azonban joga van, hogy a már ténylegesen elkészült munkák ellenértékét 
képező számlaköveteléseit engedményezze vagy átruházza, feltéve, hogy e követelések 
Megrendelő által tett teljesítésigazoláson alapulnak. 
  

14.3. Ha a jelen szerződés bármely rendelkezése a hatályos jogszabályok alapján semmisnek, vagy 
megtámadás folytán érvénytelennek bizonyulna, úgy az a szerződés többi részét nem érinti. Az 
érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, 
hogy a Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna. 

 

14.4. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződést aláíró képviselőik jogszerűen képviselik az adott 
szerződő Felet, továbbá rendelkeznek a jelen szerződés aláírásához szükséges 
felhatalmazással, valamint az ügydöntő szerveik hozzájárulásával bírnak a jelen szerződés 
megkötéséhez. 

 

14.5. Felek kijelentik továbbá, hogy csőd- és felszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt nem 
állnak, és a jelen szerződés érvényességéhez nem szükséges harmadik személy vagy hatóság 
hozzájárulása. 
 

14.6. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek jóhiszeműen, egymással együttműködve eljárni, 
tiszteletben tartani a jelen szerződésből adódó jogokat és kötelezettségeket, továbbá 
megtenni a jelen szerződés céljának eléréshez szükséges valamennyi indokolt és szükséges 
lépést, továbbá kerülni a joggal való visszaélés eseteit.  

 

14.7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Ptk., a Kbt., 
valamint az építőipari kivitelezésre vonatkozó jogszabályok irányadóak. 

 
Jelen szerződés … (…) számozott oldalból áll, és 4 (négy) egymással teljesen azonos eredeti 
példányban készült, amelynek minden oldalát a felek képviselői kézjegyükkel láttak el, és amelyből a 
feleket kettő-kettő példány illeti meg.  
 
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
 
1. sz. melléklet: Műszaki dokumentáció és árazott költségvetés 
2. sz. melléklet: Biztosítási kötvény 
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3. sz. melléklet: Nyilatkozat alvállalkozókról  
 
Felek a jelen szerződést annak elolvasása és közös értelmezése után, mint kinyilvánított akaratukkal 
mindenben megegyezőt a mai napon kellően felhatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag aláírják. 
 
…, 20… … … 
 
 
 
 

…………………………………… …………………………………… 
… 

Megrendelő 
… 

Kivitelező 
  

Ellenjegyzem: 

 
dr. Korényi Sarolta 

FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ 
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1. sz. melléklet 
 

Műszaki dokumentáció és árazott tételes költségvetés 
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2. sz. melléklet 
 

Biztosítási kötvény másolata 
 

  



 

 

  Oldal: 28 / 31 

3.sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓKRÓL3 
(Kivitelező nyújtja be) 

 
 

I. 
Alulírott ………………….(név), a ……………………………. (cégnév) (székhely:……………………..; 
cégjegyzékszám:………………………..; adószám:………………………..) arra jogosult képviselőjeként - – polgári 
és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) 
foglaltakkal összhangban kijelentem, hogy a ……………………… (cégnév), mint Kivitelező és Kópháza 
Község Önkormányzata, mint Megrendelő között a „TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00015 azonosító 
számú, „A Nakovich Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt 
keretében Kópháza Község Önkormányzata által megvalósítani kívánt épületenergetikai 
korszerűsítés kivitelezési  munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő kivitelezői 
szerződés teljesítésében a ……………………… (cégnév) részéről a teljesítésbe bevontan az alábbi 
alvállalkozó(k) vesznek részt: 

Alvállalkozó 1.4 
 
Az alvállalkozó megnevezése:  
Képviselőjének neve:  
Székhely:  
Cégjegyzékszám: 
Adószám 
Telefon:   
Telefax:  
 
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Továbbá kijelentem, hogy a megjelölt alvállalkozó(k) nem állnak a hivatkozott kivitelezési 
szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 
 
(keltezés – hely, idő) ……………….., 201……………….. 
 

……………… 
………………… 

(cégnév) 
Ajánlattevő 

(képviselő neve) 
(képviselő beosztása) 

[cégszerű aláírás szükséges] 
 

VAGY 
II. 

                                                           
3 Jelen nyilatkozat I. vagy II. pontja töltendő ki, a nem releváns pont törlendő. 

4 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki külön-külön, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz. 
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Alulírott ………………….(név), a ……………………………. (cégnév) (székhely:……………………..; 
cégjegyzékszám:………………………..; adószám:………………………..) arra jogosult képviselőjeként - – polgári 
és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) 
foglaltakkal összhangban kijelentem, hogy a ……………………… (cégnév), mint Kivitelező és Kópháza 
Község Önkormányzata, mint Megrendelő között a „TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00015 azonosító 
számú, „A Nakovich Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt 
keretében Kópháza Község Önkormányzata által megvalósítani kívánt épületenergetikai 
korszerűsítés kivitelezési  munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő 
kivitelezési szerződés teljesítésében a ……………………… (cégnév) által bevontan alvállalkozó nem vesz 
részt. 

 
 
(keltezés – hely, idő) ……………….., 201……………….. 
 

……………… 
 

………………… 
(cégnév) 

Ajánlattevő 
(képviselő neve) 

(képviselő beosztása) 
[cégszerű aláírás szükséges] 
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