A DOKUMENTUMOT
ELEKTRONIKUS ALAIRASSAL LATTA EL:

Dr. Korényi Sarolta Lenke

KIVITELEZESI SZERZODES
amely létrejott egyrészrél a(z)

Képhaza K6zség Onkormanyzata
H-9495 Kdphdaza, F6 utca 15.

addészam:
statisztikai szamjel:
szamlavezetd bank:
pénzforgalmijelz6szdm: ..,
képviseli: Grubits Ferenc Polgarmester
mint Megrendel (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél a(z)

NEV

SZEKHELY

MKIK nyilvantartdsi szam: ...,
cégjegyzék szama: = e
adoészam:
statisztikai szamjel:
szamlavezetd bank:
pénzforgalmijelz6szam: .
képviseli:
mint Kivitelezd (a tovabbiakban: Kivitelezd)

kozott (a tovabbiakban: Fél, illetve Felek) az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételekkel:
1. El6zmények

1.1. Felek tudomadssal birnak arrél, hogy Megrendel6 — konzorciumi partnerként — tdmogatasi
szerz6dést kotott a ,TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00015 azonosité szamu, ,,A Nakovich Mihaly
Altalanos Iskola energetikai korszerdisitése” kivitelezési munkai megvaldsitasa tekintetében.

1.2. Megrendel6 szamara nagy jelentGséggel bir, hogy a Tdmogatasi Szerz6désben meghatarozott
feltételek hidnytalanul megvaldsitasra keriiljenek és a tdmogatds maradéktalanul és
szabalyszerlen felhaszndlasra kerilhessen.

1.3. Megrendel6 elkészittette a 9495 Kdéphdza, F6 utca 23. (hrsz.788) szam alatti ingatlan (a

tovabbiakban: Altaldnos Iskola) miszaki dokumentaciéjat.

1.4. Fentiekre tekintettel Megrendel6, mint a kozbeszerzésekrdl szélé 2015. évi CXLII. térvény
(tovabbiakban: Kbt.) 5. § (1) c) pontja ald tartozé ajanlatkér6é 2018. marcius 23-an ,, TOP-3.2.1-
15-GM1-2016-00015 azonosité szdmu, ,A Nakovich Mihdly Altaldnos Iskola energetikai
korszertisitése” elnevezésii projekt keretében Kophdza Kézség Onkormdnyzata dltal
megvalositani kivdant épiiletenergetikai korszeriisités kivitelezési munkadi” targyaban a Kbt.
Harmadik Része szerinti, a 115. § alapjan a nyilt eljaras szabdlyainak alkalmazasaval induld
kozbeszerzési eljarast inditott.

1.5. Kivitelez6, mint kdzbeszerzési eljarasban részt vett ajanlattevé - az ajanlati felhivasban és
dokumentdcidban rogzitett kovetelményekre tekintettel - a jogszabdlyi feltételeknek
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1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

megfelel6, érvényes ajanlatot nyujtott be. A kbézbeszerzési eljardsban Kivitelez6 ajanlata az
eljarast meginditd felhivasban meghatarozott értékelési szempont alapjan a legjobb ar-érték
aranyt megjelenité ajanlatként kerilt kivalasztasra. Kivitelez6 ajanlatdban megajanlott
ellenszolgaltatast figyelembe véve Megrendel6 az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 191/2009. Ep.kiv.Korm.r.) 3. § (2) m) pontja
szerint nyilatkozik, hogy a kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzigyi fedezetével
rendelkezik, erre tekintettel a Megrendel6 a Kivitelez6t hirdette ki a kdzbeszerzési eljaras
nyerteseként.

Mindezek alapjan a Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdésére figyelemmel, a kdzbeszerzési
eljdrasban kozolt végleges feltételek, a szerz6déstervezet és Kivitelezé ajanlata tartalmdnak
megfelel6en a jelen kivitelezési szerz6dést kotik. A kozbeszerzési eljdras dokumentumai a
jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik, azok kilon fizikai csatolasa nélkil is

A nyertes ajanlat értékelés ala keriilt relevans elemei a kovetkezdk voltak:

a) netto vallalkozéi dij: c..ceeeeveeveieieeeeee. -, Ft. — a jelen szerz6dés 8.1! pontja szerint;
b) jotallas vallalt id6tartama: ..........c.eu........ honap 6sszesen (ebbdl értékelésre kerllt tobblet-
jotéllas id6tartama: ............... hénap) —a jelen szerz6dés 10.4. pontja szerint;

c) az eljarast meginditd felhivds szerinti MV-E értékelés ald vont felels miszaki vezetd
szakember, mely igazolt szakmai tapasztalattal rendelkezik megnevezése:

A szerz6dés targya

Megrendel6 megrendeli, Kivitelez6 pedig elvéllalja a jelen szerz6dés 1. pontjaban rogzitett
épitési beruhdzas targyat képezd feladatok megvaldsitdsahoz sziikséges valamennyi épitési
munka elvégzését a jelen szerz6dés, kilonosen az annak 1. sz. mellékletét képezé mduszaki
dokumentdcid tartalma szerint. Az épitési munkaterilet pontos leirdasat jelen szerz6dés
mellékletét képez6 miszaki leirds és tervdokumentacio tartalmazza.

Kivitelezének teljes korlien meg kell valdsitania a jelen szerz6désben és annak mellékletét
képez6 mliszaki leirdsban meghatdrozott feladatokat, biztositania kell valamennyi anyagot,
eszkozt, berendezést, felszerelést, munkdt, melyek szikségesek a szerzddésszer(
teljesitéséhez.

A Feladatok magukban foglaljak az 6sszes olyan munkat és koltséget, amely a komplett,
m(kodbképes, rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas kivitelezés megvaldsitasahoz
sziikségesek. A kivitelezés sordn Kivitelez6nek el kell végeznie minden olyan épitészeti,
éplletgépészeti, elektromos munkat, beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok,
berendezések, eszkozok biztositdsat, melyek szikségesek a vonatkozd jogszabdlyoknak,
szabvanyoknak, hatésagi elGirasoknak, és az azokban elGirt feltételeknek valé megfeleléshez.
A Kivitelez6nek biztositania kell, hogy a kivitelezés soran széllitott rendszerek, berendezések,
eszkozok a kivitelezés helyszinén esetlegesen mar meglévé rendszerekkel 6sszekapcsolhatdk
legyenek, azokkal egyitt tudjanak mdkodni.

Kivitelez6nek szlikség szerint biztositania kell valamennyi olyan dokumentumot, jévahagyast,
engedélyt, melyek az ingatlan és azon megvalésitott kivitelezési munkak Gzemeltetéséhez
sziikségesek és a jelen szerzGdés feltételei szerint Kivitelez6 feladatkérébe tartozik. Ennek
korében Kivitelezé feladata a megvaldsult kivitelezés sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras
keretében torténd 4ataddsa és az azzal kapcsolatos haszndlatbavételi eljardasban torténd
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2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

kozrem(ikodés.

A szerz6dés targya korében Kivitelez6 kotelezettségét képezi kiilondsen barmely jogszabaly,
hatésagi vagy birdsagi hatarozat, egyéb kotelezé elbirds altal a jelen szerz6dés teljesitésével
kapcsolatban megallapitott, vagy a késGbbiekben megallapitasra kertl6 bdarmely
kotelezettség, feltétel teljesitése, amely ahhoz sziikséges, hogy a jelen szerz6dés jogszerlien
teljesitésre keriljon, fuggetlenll attdl, hogy a jogszabaly, hatésagi vagy birésagi hatarozat
Megrendel6t, mint Gzemeltet6t (vagyonkezel6t), kolcsonvevét, vagy épittetét nevezi meg a
kotelezettség cimzettjeként.

Kivitelez6 kotelezettségei

Kivitelez6 vallalja a kivitelezési munkak teljes kord elvégzését. Kivitelezd kotelezettsége a
feladatait a jelen szerz6dés, valamint a vonatkozdé hatdsdagi elGirasok és szabvanyok szerint
m(iszakilag és minGségileg kifogastalan kivitelben, rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas
allapotban, I. osztdlyu minéségben, a jelen szerz6désben rogzitett hatdrid6re elkésziteni. Az 1.
osztalyl mindség megallapitasa az Epitésiigyi Agazati Szabvany szerint torténik.

Kivitelez6 kozbeszerzési eljaras sordn jelentkezd kotelezettségét képezte a rendelkezésére
bocsatott kozbeszerzési mduszaki leirds kell6 szakértelemmel és gondossaggal torténd
atvizsgdlasa, tovabbd lehetlsége volt az épitési munkaterilet helyszini bejards keretében
torténé megismerésére, a lehetséges zavard korilményekkel tisztaban van, azokat tudomasul
vette. Kivitelez6 a szerz6dés aldirasaval kijelenti, hogy megismerte a mdszaki tartalom
megvaldsitasahoz sziikséges dokumentumokat (adatokat, terveket, mdszaki leirdsokat és
megrendel6i miszaki leirast, koltségvetéseket, hatdsagi allasfoglalasokat), melyek alkalmasak
a kivitelezés megvaldsitasdra. Kivitelez6 kijelenti, hogy a Kozbeszerzési Dokumentumok
miszaki leirdsaban foglaltakat megértette, koltségeit az arképzés soran maradéktalanul
figyelembe vette. Mindezek alapjan Kivitelez6 a szerz6dés teljesitése soran a téle elvarhato
szakértelemmel koteles a munkajat végezni. Kivitelez6 feladata kiterjed azokra a
munkafolyamatokra is, amelyek az elvéllalt munkak megvaldsitdsahoz sziikségszerlen
hozzatartoznak, fuggetlendl attél, hogy az a miszaki dokumentacidoban esetleg kiilén nem
szerepel. Megrendeld a teljesités soran a fentiek figyelembe nem vétele miatt tobbletigény
felmeriilését kizardlag a jelen szerz8déshen kifejezetten szabdlyozott esetekben fogadja el.
Kivitelez6 koteles a munkakezdés el6tt az épitési vallalkozasokra kotelezGen elGirt, a Kivitelezé
tevékenységével kapcsolatos mindennem( kockazatra kiterjedd felel6sségbiztositast kotni és
azt a jelen szerz6dés id6tartama alatt fenntartani. Felel6sségbiztositas hidnydban a kiviteli
munkdk nem kezdhet6k el, illetve nem folytathatdk. Kivitelezé teljes korl felelGsséggel
tartozik a harmadik személynek, vagy harmadik személyek tulajdondban okozott karokért,
amennyiben azok Kivitelez6 tevékenységére vezethet6k vissza.

A felelGsségbiztositas éves karosszege legalabb: 10 millio HUF.
A felelGsségbiztositas karesemény 6sszege legaldbb: 1 millio HUF.

Kivitelez6 koteles a kivitelezési munkat a kitlizott kezdési id6pontban (munkateriilet atadas-
atvételét kovetben) elkezdeni, biztositva a Feladatok elvégzéséhez szikséges létszamot,
eszkozt, anyagot.

Kivitelez6 a szerz6dés hatdlyba |épését kovetben, legkés6bb a munkateriilet atadas-

atvételének id6pontjaig koteles a szerzGdéses feltételeknek, és midszaki tartalomnak
megfelel6en elkészitett mliszaki és pénziigyi lUtemtervet Megrendel6 részére irasban
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

jovahagyasra atadni.

Kivitelez6 a munka megkezdését sziikség szerint koteles bejelenteni a teriiletileg illetékes
hatésagnal. Kivitelez6 ezen tulmenéen — a Megrendeld altal biztositott dokumentumokon
kivil — koteles beszerezni mindazon engedélyt, jévahagyast és/vagy jogositvanyt az illetékes
hatésagoktdl, szervektdl, vagy koziizemi szolgaltatd vallalkozdsoktdl, melyek sziikségesek a
teljesitéséhez. A Kivitelezd koteles minden anyagot és épitési berendezést sajat kockazatara és
koltségére a helyszinre szallitani. Kivitelez6 kotelezettségét képezi e korben kilondsen a
Feladatok teljesitésével kapcsolatos dsszes organizacios feladat, igy kiilonosen az esetlegesen
szlikséges tovabbi hatdsdgi engedély beszerzése, jogszabalyi feltételek megteremtése, a
kozteriilet foglaldssal kapcsolatos engedély megszerzése, amennyiben a teljesitéshez
szlikséges, a zajkibocsatdsi hatarérték aldli felmentés kérelmezése és megszerzése, melyeket
Kivitelez sajat koltségén koteles teljesiteni. A kivitelezéshez sziikséges anyagok beszerzése,
helyszinre szallitasa és helyszini 6rzése, épitési munkaterilet rzésének biztositasa a Kivitelez§
feladata.

Kivitelez6 koteles a rendelkezésére bocsatott felvonuldsi- és munkaterlleteket eredeti
allapotuknak megfelel6éen helyredllitani, illetve a sajat maga, alvéllalkozdja illetve
kozrem(kodbje tevékenységével kapcsolatban keletkezett szennyez6dést folyamatosan
eltdvolitani, az ingatlant és a kapcsolddd kozteriiletek allapotat a vonatkozd jogszabalyoknak
megfelel6, munkavégzésre és haszndlatra alkalmas dllapotban tartani. Amennyiben a
Kivitelez6 a fenti rendelkezés szerinti kotelezettségét felszélitas ellenére sem teljesiti, a
tisztitdst a Megrendeld a Kivitelez6 koltségére jogosult elvégeztetni

Kivitelez6 koteles sajat koltségén a jelen szerz6dés teljesitésével 6sszefliggésben a sajat maga,
alvdllalkozdja illetve kozremlkodGje altal a magan- és kozterileteken, utburkolatokban,
hidakban és mas forgalmi berendezésekben, illetve egyéb kozterileti mf(itargyakban
keletkezett karokat a munkdk befejeztével kijavitani. A kozterlleten kozvetlen baleseti
veszélyt el6idéz6 karokat haladéktalanul meg kell sziintetni. Kivitelezé koteles a Megrendel6t
kartalanitani, és minden kartéritési koveteléssel szemben és ellen mentesiteni, amelyek a
jelen ponttal 6sszefliggésben merdltek fel.

Kivitelez6 folyamatosan gondoskodik arrél, hogy a munkaterileten mindenkor betartasra
kerilljenek az altaldanos és az adott helyen érvényesiil6 tliz-, vagyon-, baleset-, munka- és
kornyezetvédelmi el8irdsok. A Kivitelez§ koteles a szerz6dés teljesitését befolyasold, és a
Kivitelezére kotelez6 érvényld minden hatdlyos jogszabdlynak megfelelni a munkavégzés
teriiletén, az ezen jogszabdlyok megsértésébdl eredd esetleges karok Kivitelez6 felelGsségi és
kartéritési korébe tartozik. Kivitelez6 visel valamennyi felel§sséget az épitési teriileten
dolgozdk magatartdsdval, a helyi (épitési teriletre torténd ki-be kozlekedés) kozlekedéssel, a
felvonuldsi és épitési terllet vagyonvédelmével, munkavédelmével és tlizvédelmével
kapcsolatban, illetve felel&s az azokkal kapcsolatos rendelkezések betartdsaért.

Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy az épités helyszinén a kivitelezés ideje alatt is folyamatosan
zajlik az oktatds. Ennek kivétele az iskolai nyari szlinet id6szaka. Erre figyelemmel Kivitelezs a
munkat ugy koteles megszervezni, hogy az oktatds zavartalan mikodését ne akadalyozza.
Kivitelez6 az atadandd mdszaki itemtervben a munkakat ugy koételes id6ziteni, hogy az
oktatds zavarasaval jaré belsé munkakat a nydri szlinet id&szakara Gtemezi. Amennyiben a
munkdk jellege elkerllhetetlenné teszik, Kivitelezd idGben el6re (lehetGség szerint 10
munkanappal korabban) koteles jelezni miszaki ellenérnek az akadalyoztatas koriilményét, és
a mdszaki ellenérrel valé egyeztetést kovetSen az intézmény vezetSinek / megbizott
alkalmazottainak tudomasara hozni az akadalyoztatas idejét, jellegét és id6tartamat.
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3.11.

Kivitelez6 a jelen szerz6dés aldirdasaval megerdsiti, hogy a szerz6dés megkotését megel6zéen
tdjékozddott a kornyezetvédelmi, szocidlis és munkajogi kovetelményekrél, amelyeket a
jogszabalyok vagy kotelez6en alkalmazandod kollektiv szerz6dés, illetve a Kbt. 4. mellékletében
felsorolt kérnyezetvédelmi, szocidlis és munkajogi rendelkezések irnak eld, ennek megfelel6en
vallalja, hogy a jelen szerz6dés hatalya alatt ezen kotelezettségeinek folyamatosan eleget tesz.
E korben Kivitelez6 kilonosen arra koteles, hogy a jogszabalyi megfelelés keretében a
kivitelezési munkak teljes id6tartama alatt figyelembe vegye és alkalmazza az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrél sz616 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EUM egylittes rendelet elGirasait.

. Megrendel6 a munkateriilet atadasaval egyidejlileg megnyitja az épitési naplét. Kivitelez6 a

munkaterilet dtadds-atvételétdl kezdve koteles az épitGipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint folyamatosan épitési naplot vezetni, kezelni és
biztositja, hogy a naplét Megrendeld, illetve Megrendel6 képvisel6je folyamatosan
ellenérizhesse, és abba bejegyzéseket tehessen. A napi teljesitmények bejegyzéseit Kivitelezé
koteles online, azaz a teljesitmény napjan bejegyezni. Az épitési napldé vezetésének
elmulasztasa vagy elvesztése (pl. adatvesztés) az esetleges minGségi kifogasok esetén nem
mentesiti Kivitelez6t az altala elvégzett munkak szerz6dés- és elGirasszerliségének bizonyitasa
alél. Epitési napld hidnydban a megfeleld mindségben elvégzett kivitelezés bizonyitasa
Kivitelez6 kotelezettsége.

. Kivitelez6 koteles az épitési napléban rogzitett valamennyi szerz6déses arat, vagy hataridét,

esetleges baleseti vagy karveszélyt érint6 bejegyzését haladéktalanul e-mailben is kozolni
Megrendel6vel. Amennyiben Kivitelez6 a jelen kotelezettségét elmulasztja, addig azt ugy kell
tekinteni, mintha Megrendel6 nem szerzett volna tudomast az adott bejegyzésrdl.

. Kivitelez6 az elfedésre, betakarasra kertil6 munkarészekrél (kilénésen, de nem kizdrdlagosan:

zsaluzas, vasszerelés, szigetelések, gépészeti vezetékek nyomasprdbaja utdn) az épitési
napldban rogzitésen tul irasban jelentést kiild Megrendel§, illetve Megrendeld képviselGje
részére az eltakaras el6tt legaldbb 3 (hdrom) munkanappal. Ha Megrendeld, illetve
Megrendelé képvisel6je az eltakardsrdl id6ben nem kapott értesitést, a feltards miatt
felmerilt koltséget a Kivitelez6nek kell allnia. Kivitelez6 koteles minden eltakarasra, befedésre
keril6 szerkezetrdl (kiilonosen, de nem kizardlagosan: vasalasok, szigetelések, Usztatd rétegi
szerkezetek) szerkezetenként és helyenként beazonosithaté atvételi nyilvantartast vezetni.

. Kivitelez6 a kivitelezés soran a miszaki el6irasoknak megfelel§, anyagokat és berendezéseket

koteles beépiteni, valamint kifogastalan min&ségl munkat koteles végezni. Kivitelez6 koteles a
beépitéskor a vonatkozd szabvanyok, illetve technoldgiai utasitasok elSirasait, igy kiilondsen
az épitési termék épitménybe torténé betervezésének és beépitésének, ennek sordn a
teljesitmény igazolasédnak részletes szabdlyairdl szolé 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletben
foglaltakat szigorian betartani, valamint a sziikséges prébalizemeket és min&ség-ellendrzési
tevékenységeket sajat koltségén elvégezni és azokat a vonatkozd elSirdsoknak megfelelGen
dokumentalni. A Kivitelez6 koteles a beépitésre kerlil6 anyagok, szerkezetek bizonylatait,
illetve minGségét beépités elStt elGzetesen ellendrizni, és a mindenkor hatalyos jogszabalyok
szerint, igy kilonésen a 275/2013. (VIl. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a
megfelel6séget igazold, magyar nyelvi tanudsitvanyokat, mindségi bizonyitvanyokat a beépités
megkezdése el6tt Megrendel6nek atadni. Az ellenérzés soran hibasnak, nem megfelelének
mindsulé anyagokat, termékeket koteles a Megrendel6 haladéktalan értesitése mellett
megjeldlni és elkilonitve tarolni, cseréjérél vagy poétlasardl haladéktalanul gondoskodni.
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3.16.

3.17.

Kivitelezé lejart szavatossdgu, vagy karosodott anyagot, terméket nem haszndlhat fel a jelen
szerz6dés teljesitése soran. Bontott anyag visszaépitése csak a mlszaki ellenérrel, sziikség
esetén szakagi tervezbvel torténs egyeztetéssel, azok engedélyének napléba torténé
feltoltésével lehetséges.

Kivitelez6 feladatat képezi a bontott anyagok, épitési tormelék, veszélyes hulladékok, egyéb, a
munkavégzés soran keletkezé szemét rendszeres elszdllitdsa, és a Projektingatlanon kiviil
torténs, a hatdsagi el6irdsoknak megfelel6 lerakdhelyen torténé lerakdsa, annak
dokumentdldsa, tovabba az épitési terlleten az anyagmozgatdsi és takaritdsi feladatok
elvégzése. Bontott anyag elszallitdsat és drtalmatlanitasdt folyamatosan vezetett
hulladékkezelési kimutatasban koételes Kivitelez6 nyilvantartani.

. Kivitelez6 koteles gondoskodni a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges anyagok, berendezések,

eszkozok, gépek felhasznaldasdhoz, behozataldhoz sziikséges engedélyek, tanudsitvanyok
beszerzésérdl, esetleges honositasardl. Biztositania kell tovdbbd a berendezések, eszkdzok,
gépek kezelési-karbantartasi leirdsat, utasitdsat. Kivitelez6 csak olyan berendezéseket,
eszkozoket, anyagokat stb. szallithat, épithet be, amelyeknek a karbantartdsa, szerviz és
vevlszolgdlata, valamint a potalkatrész ellatdsa a torvényi el6irdsokban meghatdrozott
id6tartamig, illetve Kivitelezé altal vallalt jotallasi id6tartamon beliil zavartalan. Kivitelez6 csak
olyan anyagokat, berendezéseket, eszkdzoket, felszereléseket épithet be, haszndlhat fel,
melyek eurdpai megfelel§ségi tanusitvannyal rendelkeznek.

. Kivitelez6 koteles biztositani és fenntartani az 6sszes vilagitast, 6rzést, keritést, figyelmeztetd

jelzéseket, minden sziikséges helyen, illetve ahol azt a Megrendel6 indokolt esetben (hatalyos
jogszabalyok szerinti munka- és egészségvédelem biztositasahoz) elGirja szdmara. Koteles
megtenni minden ésszerl |épést a kornyezet védelmére a munkaterileten és a megkozelitési
utvonalain, tovabba biztositania kell, hogy személyek, kdzvagyon vagy egyebek sériilését,
karokozasat Kivitelez6 felelGsségi korébe tartozd okbdl bekovetkezd légszennyezés, zaj, vagy
egyéb ne eredményezze. Kivitelez6 sziikség szerint koteles beszerezni az illetékes
kornyezetvédelmi hatdsagtdl a munka végzéséhez kotott engedélyeket (munkaidében
megengedett zajkibocsatasi hatarértékek, veszélyes anyagok lerakasara, tarolasara, vonatkozd
engedélyek, stb.).

A Kivitelezd tevékenységét a jelen szerzddés teljesitése soran a kozbeszerzési eljarasban
megajanlott, ott elSirt képesitéssel és jogosultsdggal rendelkezé felel6s mdszaki vezetd
irdnyitja. Jelen pont alkalmazdsa korében Kivitelez6 kotelessége, hogy az altala kijelolt felelSs
miszaki vezet6 a jogszabalyban el6irt kotelezettségeit folyamatosan teljesitse. A felel6s
mszaki vezetd felel kiiléndsen az Etv. 40. § (2) bekezdésében és az Ep.kiv. Korm.rendelet 13.
§-aban felsorolt feladatok ellatasaért.

Kivitelez6 kozbeszerzési eljardsban megajanlott, és teljesitésbe bevont felel6s miiszaki
vezetdje:
Név:

Tel.:
E-mail:

Kamarai nyilvantartasi szama:
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3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

3.26.

3.27.

Py’

Kivitelez6 koteles a szerz6dés teljesitése sordn a megel6z6 kodzbeszerzési eljarasban az
ajanlatok értékelése sordn figyelembe vett szakemberek tekintetében a Kbt. 138. § (4)
bekezdésben foglaltaknak eleget tenni. Kivitelez6 kijelenti, hogy a felel6s m(szaki vezetd
szakember személye kizardlag a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdéseiben meghatarozott feltételek
fennallasa és teljesitése esetében mddosulhat. Az ezen toérvényes feltételeknek megfelel
madositds nem jelenti jelen szerz6dés mddositasat.

A Kivitelez6 jogosult a jelen szerzddés teljesitéséhez sziikséges, az Altalanos Iskoldban
taldlhato kdzmiicsatlakozasokat (elektromos aram, viz) a jogszabdlyoknak megfelelen és a
kézmdszolgaltatdkkal el6zetesen egyeztetett mddon és mértékben igénybe venni és a
kézmiicsatlakozasok esetlegesen sziikséges atalakitdsat elvégezni.

Megrendel6 és Kivitelez6 — Megrendel6 igénye esetén — a koordinacidé biztositasara
kooperacids értekezletet tart, amelyen Kivitelez koteles részt venni.

Kivitelez6 kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama
alatt tulajdonosi szerkezetét MegrendelS szamara megismerhet6vé teszi és a jelen szerz6dés
14.4. pontjdban meghatarozott ligyletekrél MegrendelSt haladéktalanul értesiti.

Kivitelez6 koteles a Megrendel6 utasitdsai szerint eljarni. Amennyiben a Megrendel6
célszerl(tlen, vagy szakszer(tlen utasitast ad, erre koteles a figyelmét haladéktalanul felhivni.
Amennyiben a Kivitelez6 a figyelmeztetési kotelezettségét elmulasztja, az ebbdl eredd
karokért felel6sséggel tartozik.

Ha a szerz6dés teljesitése sordn barmikor Kivitelez6 olyan feltételekkel talalkozik, melyek
veszélyeztetik vagy gatoljdk a hatdridd szerinti teljesitést, Kivitelez6 a Megrendel6t azonnal
szOban és irasban is értesiteni koteles a késedelem tényérdl, okardl és varhatd idGtartamaral.
Az értesités elmaraddsa vagy késedelmes kozlés esetén az ebbdl ered6 minden karért
Kivitelezd felelSs.

Kivitelez6 felel6s a jelen szerz6désben meghatdrozott kotelezettségeinek szerz6désszerl
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és minGségéért,
fliggetlendl attdl, hogy azokat sajat maga, alvallalkozdja illetve kozrem(ikddéje alkalmazza.

A szerzGdés teljesitése soran, a munkavégzés helyén a Kivitelez6 tevékenységével
Osszefliggésben a kdrveszélyt a Kivitelez6 viseli. Kivitelez6 koteles a munkavégzésével
Osszefliggésben keletkezett karok tekintetében a kar bekovetkezte el6tti allapotot sajat
koltségére helyreallitani. Amennyiben a helyreallitdas nem lehetséges, a karokat koteles a
karosult részére megtériteni. Kivitelezé az altala, vagy alvallalkozdja, illetve kozremiikoddije
altal elladtott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes korl anyagi felel6sséget vallal,
ennek keretében felel példdul mindazon karért, mely nem megfelel6 munkavégzésére, vagy
nem megfelel6 anyag beépitésére vezethets vissza. Ezen kérben Kivitelezd azon karért is felel,
melyet harmadik személy a Kivitelez§ tevékenységével Osszefliggésben érvényesit a
Megrendel6vel szemben. A kareseményrél jegyz6konyvet kell késziteni, melyben meg kell
hatdrozni a tényleges kar nagysagat, melyet Kivitelez6 a Ptk. szabdlyai szerint koteles
megtériteni.

Kivitelez6 koteles a szerzGdés teljesitésével Gsszefliggésben fellépd, halasztast nem t(ir6
meghibasodas, korilmény felszdamolasara, amely életveszélyt vagy balesetveszélyt okoz,
tovabba a szerz6dés teljesitésével érintett ingatlan dllagat veszélyezteti vagy a
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

rendeltetésszerli hasznalatot lehetetlenné teszi, vagy egyébként kar bekovetkeztével
fenyeget. Koteles annak elharitdsat haladéktalanul megkezdeni, és folyamatos
munkavégzéssel befejezni. Kivitelez6 koteles a hiba felmeriltér6l MegrendelSt késedelem
nélkdl irdsban, élet,- és balesetveszély esetén szdban is értesiteni.

Megrendeld kételezettségei, ellendrzési jogkore

Megrendel6 koteles a munkateriletet Kivitelezé részére munkavégzésre alkalmas allapotban
atadni. Felek rogzitik, hogy a munkaterilet dtaddsdra a szerz6dés hatalyba Iépését kdvetben,
felek altal el6re egyeztetett id6pontban kerill sor. Felek a munkaterilet atadas-atvételérdl
jegyz6konyvet vesznek fel. Az atadas-atvétel jegyz6konyvben rogzitett id6pontjaval a
munkateriletet érinté valamennyi karveszély atszall Kivitelez6re és az csak a munkateriilet
jogszerd, jegyz6konyvben rogzitett visszaadasaval egyidejlileg szall vissza Megrendelbre.

Megrendeld belépést biztosit a kivitelezés helyszinére, valamint minden egyéb teriletre, ahol
erre értelemszerlen sziikség van a munka megfelel6 kivitelezés érdekében. A munkaterilet
akadalymentesitésérSl — amennyiben sziikséges — Kivitelez6 koteles gondoskodni.

Megrendel6 jogosult és egyben koteles Kivitelezd szerz&désszer( teljesitését rendszeres
adatszolgaltatdssal és folyamatos konzultacids lehet6ség biztositasaval el&segiteni.
Megrendeld jogosult a kivitelezéssel kapcsolatban koordinacids értekezleteket tartani, melyre
Kivitelez6 koteles arra jogosult személyt delegalni.

Megrendel6 az utasitdsait els6sorban az épitési napléba torténd bejegyzéssel kozli a
Kivitelez6vel. Kivitelezd koteles a széban kiadott utasitdsokat is teljesiteni, annak végrehajtdst
kovetd, épitési napldban vald irasos megerdsitésével.

Kivitelez6 nem mentesil a jelen szerz6dés szerint fennallé felelGssége aldl azon a cimen, hogy
a Megrendel6 az ellenGrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelGen végezte.

Ha egy anyag vagy valamely munkarész nem felel meg a Megrendel§ altal végzett vizsgalatnak
vagy ellenérzésnek, a Kivitelezd az érintett anyagot vagy munkarészt koteles sajat koltségén
vagy kijavitani, vagy kicserélni, és a vizsgalatot vagy ellenGrzést megismételni.

A szerz6dés hatdlya, a teljesités ideje
Jelen szerz6dés mindkét fél altal torténd alairas napjan |ép hatalyba.

Felek rogzitik, hogy a munkateriilet dtaddsdra a szerz6dés hatdlyba lépését kovetben, felek
altal elére egyeztett idSpontban keriil sor. A 191/2009. (1X.15.) Ep.kiv. Korm.rendelet 3. § (2)
gb) pontja alapjan Megrendel8 nyilatkozik, hogy a szerz6déskotést kbveté 14 napon belil a
kivitelezési tevékenységet Kivitelez6nek akkor kell megkezdenie, amennyiben erre igényt tart.
A kivitelezés megkezdése elStt 14 nappal sor keriil a napld készenlétbe helyezésére.

Kivitelez6 jelen szerz6dés szerinti feladatait a munkaterilet atadasanak napjatdl szamitott 8
hénapon belil koteles teljesiteni a kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivdsdanak megfeleléen
(teljesitési véghataridg). Felek a jelen szerz6dés alkalmazasaban teljesitési véghataridének a
szerzBdés szerinti épitGipari kivitelezési tevékenység sikeres miszaki atadas-atvételi eljarassal
torténd lezarasat tekintik.

Kivitelez6 Megrendel6 elGzetes irdsbeli hozzajarulasa alapjan el6teljesitésre jogosult.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

Kivitelez6 a munkateriilet ataddsdval egyidejlleg koteles a jelen szerz6dés teljesitését
megkezdeni. Kivitelez6 a jelen szerz6dés teljesitését a meghatarozott teljesitési
részhatarid6(k) és véghatdrid6 szerint koteles elvégezni.

A munkateriilet dtaddsa el6tt Megrendeld a 191/2009. Ep.kiv. rendelet 5. § (5) bekezdése és
24/B§-a szerint készenlétbe helyezi az e-épitési naplét. Az e-épitési napld megnyitotta valik,
miutan Kivitelez6 az épitési munkateriilet atadasat elfogadta. Az e-épitési napld vezetése
kivitelez6 feladata a 191/2015. Ep.kiv.rendelet szerint.

Az e-épitési napld Megrendeld képvisel6jének (képviselGinek)

Az e-épitési naplé Kivitelezd képvisel6jének (képviselSinek)

A munkaterilet adtadas-atvétel a Megrendel6 tulajdondban vagy vagyonkezelésében |évé
teriiletekre vonatkozik. Idegen teriilet érintettsége esetén a tertlet tulajdonosaval torténdé
egyeztetés Kivitelez6 feladata, melyrél a Megrendel6t is irdsban koteles értesiteni. Kivitelezd
koteles a munkat ennek megfelel6en megszervezni.

Amennyiben Kivitelez6 a jelen szerz6désben foglalt barmely feladat hataridére torténd
teljesitését elmulasztja, ugy Megrendel6 jogosult Kivitelez6 kockdzatdra és koltségére — az
arak megfelelségének vizsgalata nélkiil — harmadik személlyel a hibas vagy hidanyzé munkat
kijavittatni, illet6leg elvégeztetni, amennyiben Kivitelezé a kérdéses feladat teljesitését az arra
vonatkozo irasbeli felszélitas kézhezvételétsl szamitott 8 (nyolc) napon belil (életveszéllyel,
vagy jelentds karveszéllyel jaro allapot esetében haladéktalanul) nem végezte el.

A Kivitelez6 felelGsségi kbrébe nem tartozé okbdl kifolydlag bekovetkezé késedelem idejével a
teljesitési véghataridé eltolodhat.

A teljesités igazolasa, miiszaki atadas-atvételi eljaras

Kivitelez6 a feladatok kivitelezését az atadas-atvételt megel6z6en legalabb 3 (harom) nappal
korabban koteles irasban jelezni Megrendel6 részére (készre jelentés). A mdlszaki atadas-
atvétel elGkészitése Kivitelez§ feladata. Az elvégzett munka teljesitését Kivitelez6 az
elektronikus teljesitésigazolasi napldban is rogziti.

A készre jelentés alapjan az atadas-atvétel pontos idépontjat Megrendel6 tlizi ki a készre
jelentést kovet6 7 napon beliili id6pontra. A mdszaki atadas-atvételi eljardast annak
megkezdésétsl szamitott legfeljebb 15 (tizendt) napon beliil kell befejezni. Kivitelezd a
teljesitési hataridd tekintetében ezen id6pontokat is koteles figyelembe venni.

A mdszaki atadas-atvételi eljardst a hatdlyos jogszabalyoknak, igy kilondsen az épitGipari
kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. Ep.kiv. Korm. rendelet VII. Fejezetének
megfelel6en kell végrehajtani. A miszaki atadas-atvételi eljards célja annak ellenérzése, hogy
a technoldgiai szerelés a szerz6désben és jogszabalyban elGirtak alapjan, a kivitelezési
dokumentdacidban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsult-e, és a teljesités
megfelel-e az elGirt mioiszaki és a szerz6désben vallalt egyéb kovetelményeknek és
jellemz&knek.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

A mdszaki atadas-atvételi eljards elGkészitése és feltételeinek biztositdsa Kivitelezd
felelGssége. Az datadas-atvétellel jaré valamennyi koltséget Kivitelez6 viseli. Kivitelezd
kotelessége a mliszaki atadashoz sziikséges, jogszabaly illetve a muiszaki tartalom altal elGirt
dokumentumok, okmanyok biztositdsa is. Megrendel6 a munkat mindaddig nem veszi at,
ameddig Kivitelez6 nem bocsatja rendelkezésére a jogszabalyokban és ajanlattételi kiirdsban
felsorolt dokumentumokat, nyilatkozatokat, jegyz6konyveket.

A miszaki atadas-adtvétel elGtt, az atadas-atvételi eljaras keretében sikeres Uzemprobat,
tovabba sikeres prébailizemet kell tartani, a Kivitelezs altal el6zetesen rendelkezésre bocsatott
probaizem terv(ek) alapjan, amennyiben az a Feladatok tekintetében értelmezhetd.

Jelen szerz6dés alkalmazdsaban Gizempréba szakdganként és részegységenként minden olyan
berendezés lUzemszer(i m(ikodésének jegyz6kdnyvezett ellendrzése, amely a kivitelezéssel
érintett épullet biztonsdgos Uizembe helyezéséhez, haszndlatdhoz elengedhetetlen. Az
lizemprdébak koltsége Kivitelez6t terheli.

Jelen szerz6dés alkalmazasaban probalzem a prébajratok, beszabalyozasok és az
lzemproébdk teljes kor(, sikeres befejezésekor kezdddik, és a teljes Projektingatlan, mint
rendszer, minimum 72 (hetvenkett8) 6ras rendeltetésszer(i (izemelésének jegyz6konyvezett
befejezéséig tart. Hiba esetén a probalizemet meg kell ismételni. Amennyiben a prébailizem
targyat képezd rendszer jellegébél addddan a prébalizem megtartdsa idéjardsi vagy egyéb
kiilsé koriilménytdl is fugg (példaul hdtési, fltési rendszer), Ugy a vonatkozé prébaiizem
id6pontjat a Felek egylttesen jeldlik ki. A prébatizem(ek) koltsége Kivitelez6t terheli.

A mdszaki atadas-atvételi eljardsroél Kivitelez6 Megrendel6vel kézosen jegyzGkonyvet készit,
melyben az 4atadds-atvételi eljards eredményes, vagy eredménytelenné nyilvanitasa
szempontjabél dont6 fontossagu tényeket rogzitik azzal a kovetelménnyel, hogy magabdl a
jegyz6konyv tartalmabdl is kideriiljon, eredményes vagy eredménytelen volt-e az atadas-
atvételi eljards. A mdszaki atadds atvételi eljaras megallapitasait a jegyzékonyvben kell
rogziteni. A jegyz6konyvnek tartalmaznia kell kiilondsen

a) a még fenndlld6 mennyiségi és minGségi hibak, hidnyossagok felsoroldsat (jelent6sebb
tételszdm esetén az atadas-atvételi jegyz6kdonyv mellékletét képezé kiilon hidnypotlasi
jegyz6konyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is készithetd),

b) az atadds-atvételre meghivott nyilatkozattételre jogosultak és kotelezettek nyilatkozatait,

c) a Kivitelezd nyilatkozatat a muiszaki dokumentdcié és a vonatkozé szabvanyok szerinti
kivitelezésrdl,

d) a megallapitott hibak, hianyossagok kijavitasanak, potlasanak hataridejét és

e) azérvényesiteni kivant igényeket,

f) illetve barmely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint sziikséges informaciot,
nyilatkozatot.

Az atadds-atvétel soran hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javitasok
teljesitésére, a hidnyossagok megsziintetésére a Kivitelez6nek jegyz6konyvileg rogzitett
pothatdaridét kell véllalnia a 191/2009. (IX.15.) Ep.kiv. Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdésének
megfelel6en. Kisebb hibak, hidnyok fennallasa esetén, amelyek sem 6nmagukban, sem a
kijavitasukkal (potlasukkal) jaré munkak folytdn a rendeltetésszerld hasznalatot nem
akaddlyozzak, a munka-, baleset- és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, Megrendel$ a
miszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatja, a munkdkat atveszi. Az atadas-atvételi eljaras
soran rogzitett hibak, hidnyok kijavitasat, pétlasat a Kivitelez6 a Megrendel§ altal megjelolt
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6.10.

6.12.

6.13.

id6pontra koteles teljesiteni. A kivitelezés abban az esetben minGsiil szerzédésszerlen
teljesitettnek, amennyiben a kivitelez6 a Megrendel6 4ltal megjelolt hidnyossagokat a
megadott hatdrid6ben pétolta, illetve kijavitotta, és a sikeres atadas-atvételi jegyz6kdnyvben
a Megrendel6 hiba- és hidanymentesen a munkat atvette.

Kivitelez6 a Megrendeld altal irdsban meghatdrozott mdédon és mértékben kdzremikodik az
Altalanos Iskola rendeltetésszer(i hasznalatdhoz esetlegesen sziikséges hatdsdgi eljaras(ok)ban
(kGlonos tekintettel a haszndlatbavételi engedélyezési eljarasra). Kivitelez6 sziikség szerint
Megrendel6 irdsbeli felkérése esetén Megrendel6t az érdekelt szakhatésagok, kozmd-
szolgdltatdk el6tt képviseli, el6zetesen kihivja 6ket sajat koltségén, kdzmiinyilatkozatokat,
szakhatdsagi jévahagyasokat beszerzi, és az abban elbirt kikotéseket teljesiti. Kivitelez6 a jelen
koézremkddést a jelen szerz6dés szerinti vallalkozdi dij ellenében végzi.

Kivitelez6 a készre jelentést kdvetSen elkésziti a megvaldsulasi (atadasi) tervdokumentacidt,
szlikség szerinti leltarfelvételi listakat, és Megrendel6 szamdara a md(iszaki atadds-atvételi
eljdrds megkezdéséig ketté példanyban atadja. A megvaldsulasi tervdokumentaciénak — a
Feladatoknak megfelel6éen - tartalmaznia kell az épitészeti, elektromos és gépészeti
rendszerek rajzait, mérési jegyz6konyveit, miibizonylatait, nyomasprdéba jegyz6konyveit,
prébalizem jegyz6konyveit, kezelési és karbantartasi utasitast, haszndlati Utmutatét, garancia
lerakdhelyi bizonylatok madsolatai, kivitelez6i nyilatkozatot, tlizvédelmi szabvanyossagi
nyilatkozatot, kézm( nyilatkozatokat egyéb olyan jegyz6koényvet, bizonylatot és egyéb
dokumentumot a Kivitelez6 érdekkorén belll, ami a mdszaki atadds-atvételi eljardshoz, és
szlikség szerint a hasznalatba vételi engedély beszerzéséhez sziikséges.

Mindezeknek megfelel6en a muszaki atadas-atvételi eljaras keretében kilonosen az aldbbi
dokumentumok keriilnek Megrendel6 részére ataddsra (papir alapon és digitdlis példanyban):

- megvaldsuladsi tervdokumentacid: a jelen szerz6dés alapjan ténylegesen megvaldsult
allapot  mdszaki tervei, egyéb dokumentumai, (mlileirds, jegyz6kdnyvek,
méretkimutatdsok stb.) kiviteli terv szinten,

- kivitelezGi nyilatkozat (szlikség szerint termékfelel&sség vallalasi nyilatkozattal egy(tt),

- épitési napldk masolata (a kordabban at nem adott oldalak tekintetében),

- felel6s muiszaki vezet6i nyilatkozat

- alvallalkozéi nyilatkozatok,

- minGségi tanusitvanyok a kivitelezett munkakrél és szerkezetekrdl,

- mdbizonylatok, minGségtanusitasok, minden termék szabvanyossagi mindsité irata vagy
alkalmazasi engedélye,

- nem szabvanyositott anyagok és termékek mi(ibizonylatai, megfelel6ségi igazolasai, a
felhasznalt anyagok biztonsagi adatlapjai

- kezelési és karbantartasi utasitasok,

- kornyezetet terhel6 zajmérési jegyz6kdnyvek, a belsé terekre is kiterjedGen,

- az elkészilt munkdkra vonatkozd  minGségvizsgalati, megfelelGség-igazolasi,
mindségtanusitasi jegyz6konyvek, szakvélemények,

- minden olyan levelezési, jegyz6kényvi masolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informacidkkal bir esetleges kés6bbi vitaknal, vagy az Gizemeltetés sordn,

- jogszabaly, kotelez6 mdiszaki elGirds vagy szabvany dltal el6irt dokumentum minden
éplletszerkezet tekintetében.

Kivitelez6 kotelezettséget vallal arra, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljards keretében a
Megrendel6nek jotallasi szabdlyzatot (garancidlis eljarasrend) ad at kett6 példanyban, tovabba
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6.16.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

a Megrendel§ altal megjel6lt Gzemeltetd személyek részére ingyenes tdjékoztatdst nyujt a
Projektingatlan berendezéseinek — kiilondsen az lizemeltetéshez sziikséges, jelen szerz6déssel
érintett gépek és rendszerek (példaul flités, hiités és gyengedramu rendszerek, lift) —
mikodésérdl, Uzemeltetésérdl.

. Kivitelez6 a szerz6dés targyat képezd gépészeti, villamos berendezéseket és rendszereket

beszabalyozott, lizembe helyezett allapotban, a tervezett paraméterek meglétét bizonyitd
mérési jegyz6konyvek csatoldsdval adja at.

. A végteljesités igazoldsdnak feltételét képezi a jelen szerz6désben és a vonatkozd

jogszabalyokban rogzitett okiratok Megrendeld részére torténé atadasa.

A jelen szerz6désben rogzitett m(iszaki késziiltségi allapotot, mint a (rész)szamlak kidllitdsanak
feltételét, a kivitelezés soran a Megrendel§6 mUszaki ellen6re igazolja, a Kivitelezd altal
készitett miszaki kimutatas alapjan, annak kézhezvételét6l szamitott 15 (tizen6t) napon beliil.
A szerzGdésszer( teljesitést (sikeres miszaki dtadas-atvételt) kovetGen Megrendel6 15 napon
belll teljesitésigazolast allit ki Kivitelez6 részére, a 191/2009. (I1X.15.) Korm. rendelet 32. § (8)
bekezdésének megfelelSen.

Villalkozdéi dij, el6leg, fizetési feltételek

Megrendelé a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint a nettd vallalkozéi dij 5'%-nak megfeleld
Osszeget, azaz netto ............. - Ft + AFA, 2zaz NEttO covveeeeeeeereeeesereeenes (bettivel kiirva) forint +
altaldnos forgalmi ado Gsszeget el6legként biztositja. Az el6legrdl - az elGlegbekérét kbvetben
- szamla kibocsatasara jogosult. Az el6leg a kivitelezés els§ teljesitési lUtemezéséhez
kapcsolddo els6 részszamlajdban keril elszamoldsra. Megrendel6 az igényelt el6leg 6sszegét a
jelen szerz6dés hatdlyba lépése utan, a Kivitelez6 altal kiallitott el6legbekérd kézhezvételét
kovetd 15 napon beliil koteles Kivitelezé részére kifizetni. Kivitelezé tudomasul vette, hogy az
el6leget koteles a jelen szerz6désnek megfelelGen felhasznalni, kiilonods figyelemmel a Kbt. 62.
§ (1) p) pontjaban foglalt elGirasra.

A jelen szerz6désben foglalt kotelezettségek maradéktalan teljesitése esetén Kivitelez6t —
kozbeszerzési eljarasban tett ajanlata alapjdn - ........,- Ft + AFA, azaz nettd
................................ (betiivel kiirva) + AFA &sszeg(i vallalkozéi dij illeti meg (a tovéabbiakban:
véllalkozéi dij), a jelen szerz6désben meghatdrozott litemezés szerint kiallitott (rész)szamlak
alapjan.

Az AFA elszamolédsa a mindenkor hatalyos jogszabalyi rendelkezésekre figyelemmel torténik.

A vallalkozéi dij a teljesitési véghatdridére prognosztizalt, egydsszegl ataldnyar, mely
fedezetet nyujt mindazon munkdk elvégzésére és azok koltségeire, melyet jelen szerz6dés
Kivitelez6 kotelezettségeként felsorolt, és melyek szikségesek a szerz6dés targyaban
meghatdrozott munkdk komplett megvaldsitasahoz, figyelembe véve a helyszini
kortulményeket és adottsagokat.

Kivitelez6 figyelembe vette, hogy a m(iszaki dokumentacidban szereplé mennyiségi, mindségi
és méretadatok tajékoztatd jellegliek. Ennek alapjan Kivitelez6 a miszaki dokumentacio
esetleges mennyiségi vagy minGségi hibdja esetén sem tamaszthat Megrendel6vel szemben

! Nyertes ajanlattev® ajanlatéban tett nyilatkozata alapjan.
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7.6.

7.7.

tobbletdij, illetSleg a szerz6dés barmilyen egyéb mddositasara vonatkozé igényt.

Kivitelez6 kijelenti, hogy a jelen szerz6désben meghatdrozott véllalkozdéi dij meghatarozasat
megel&z6en figyelembe vett minden valds és lehetséges kortilményt, amely a munkavégzés
soran felmerilhet, illet6leg tdbbletkoltséget eredményezhet, kilénésen az eltakart
szerkezetek, kozmUvek és anyagok lehetséges allapotat és az esetlegesen el6keriilé veszélyes
hulladékokat és anyagokat, és a jelen szerz6dést mindenre kiterjed6 alapos megfontolas utan
kototte meg.

Felek kalon is rogzitik, hogy a vallalkozéi dij 6sszege fix, tartalmazza a jelen szerz6dés alapjan
Kivitelez6t terhel6 valamennyi kotelezettség teljesitésének ellenértékét. A vallalkozoi dij
magdban foglalja a jelen szerz6désben meghatdrozott miiszaki tartalom megvaldsitasanak
teljes ellenértékét és valamennyi koltségét, beleértve a Kivitelez6 valamennyi szerz6déses
kotelezettségét, a tobbletmunkat (Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerint), a garancialis
szolgdltatasokat, a Kivitelez§ teljesitéséhez — amennyiben szlikséges és indokolt - az
engedélyek megszerzésének illetékeit, dijait, tovabba kilondsen, de nem kizdrdlagosan az
aldbbiakat:

a) a munkavégzés soran, azzal kapcsolatban felmeril6 osszes jarulékos koltséget (add-, vam-,
szabadalmi dijak, illetékek, felvonuldsi, kornyezet-megdvdsi koltségek, hulladékok és
veszélyes hulladékok artalmatlanitasanak/ elszallitdsanak/ elhelyezésének koltségeit,
idegen terilet igénybevételi koltségeket, Grzési és balesetvédelmi koltségeket geodéziai
alappontok helyreallitasi koltségeit),

b) jotéllasi, szavatossagi koltségeket,

c) a munkdk elvégzésének, a munkavégzéshez sziikséges segédszerkezetek, mint példaul a
munkaterilet koérilhatarolasanak céljat szolgdld kerités gyartdsdnak és helyszini
feldllitdsanak valamennyi koltségét, potlékat, ideértve tobbek kozétt ado-, vam-,
szabadalmi dijak, illetékek, felvonulasi-, téliesitési-, energiafogyasztasi-, kornyezet-
megaovasi-, 6rzési-, vagyon- és balesetvédelmi, stb. koltségeket, valamint az energia, a viz-
és csatornarakotések, telefon vagy mas ideiglenes halézatok kiépitésének, a kozvilagitas
esetlegesen szlikségessé vald athelyezésének koltségeit;

d) a Projektingatlanon, tovabba a csatlakozd terileteken elhelyezendd tdjékoztatd tablak
elkészitésének, kihelyezésének és fenntartdsanak koltségeit a jelen szerz6dés
teljesitésének teljes id6tartamara;

e) a szabvanyok, illetve a Megrendeld altal esetlegesen elGirt minGségvizsgalatok
elvégzésének és kiértékelésének koltségét;

f) az épitési munka biztositdsanak koltségeit, amely biztositast a jelen szerz6désben
foglaltak szerint kell a Kivitelez6nek megkotni és fenntartani;

g) ajelen szerzédés teljesitésével kapcsolatos dllagmegdvas koltségeit;

h) a bontott anyagok, keletkezett hulladékok hatdsagilag kijeldlt lerakdhelyre szallitasanak
koltségét a lerakdhelyi dijjal egyutt;

i) a veszélyes hulladékok kezelésének, elszéllitdsanak, drtalmatlanitasanak és
elhelyezésének koltségét;

j)  a Kivitelez6 tevékenysége nyoman keletkez6 dokumentacié, mint esetleges szerzdi mire
vonatkozo teljes kor(, korlatozasmentes és kizardlagos felhaszndldsi jog atruhazasnak
ellenértékét;

k) a beépitésre keriilt és felhasznalt anyagok tulajdonatruhazasaval kapcsolatos koltségeket;

I) azel6re nem lathatd tobbletkoltségek fedezetét (inflacid, arfolyamvaltozas);

m) valamint az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szélé 191/2009. Ep.kiv.Korm.r. 3.§ (5)
bekezdésében meghatarozott valamennyi koltséget.
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7.8.

7.9.

7.10.

7.12.

Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés keretében — a vallalkozdi dijon felll — tobbletmunka illetve
potmunka nem szamolhato el, vagyis ilyen cimen Kivitelez igényérvényesitésre nem jogosult
Megrendel6vel szemben.

Megrendel6 az elvégzett munkardl a 322/2015. (X.31.) Korm. rendelet 31-32. §-inak
megfelel6en az elSleg szamlan kivil 25-50 és 75%-os kivitelezési Gtem elérését kovetGen (a
teljesitett kivitelezési Utem mértékével ardnyosan) részszamldzast biztosit, valamint a mszaki
atadas-atvételi eljaras sikeres lezardsat és teljesitésigazolds kidllitasat kovetben végszamla
kiallitasat biztositja az aldbbiak szerint:

Az adott késziiltségi fok elérésénél Kivitelez6 a tdmogatasi konstrukciét feltlintetve
részszamlat allit ki. (Ennek megfelel6en: 25%-os késziiltségi fokndl 1db részszamla kiallitasa
Osszességében a vallalkozdi dij 25%-0s értékében, 50%-os késziiltségi foknal 1db részszamla
kiallitdsa Osszességében a vallalkozéi dij 25%-os értékében, 75%-os késziltségi fokndl 1db
részszamla kidllitdsa Osszességében a vallalkozdi dij 25%-0s értékében.) A sikeres miuiszaki
atadast kovetd teljesitésigazolast kovetben jogosult Kivitelez6 a fennmaradd Osszegrél 1 db
végszamla kiallitasara.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31. §-anak megfelel6en az ellenszolgaltatas kifizetésére
csak az adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitdsat kovetden keriilhet
sor.

. MegrendelS a vallalkozoi dijat az igazolt teljesitést/részteljesitést (aldirt teljesités igazolas)

kovetéen a Kivitelez6 altal kiallitott és befogadhaté szamla ellenében, a Polgari
Torvénykonyvrdl szl 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései
és a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 32.§ (9) bekezdése alapjan a Kbt. 135. § (3)
bekezdésében foglalt eltérésekkel a szamla kézhezvételét6l szamitott 30 napon belil a
Kivitelez6 jelen szerz6désben megjel6lt bankszamlajara torténd atutalassal egyenliti ki.

A 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a alapjan amennyiben Kivitelez6 a teljesitéshez
alvéllalkozot vesz igénybe, Megrendel6 a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérGen a
kovetkez§ szabalyok szerint fizeti ki a végszamla/részszamla ellenértékét:

a) amennyiben a kozbeszerzési eljarasban Kivitelez6 kozos ajanlattevéként keriilt
kihirdetésre, akkor ajanlattevéként szerz6d6 felek legkésébb a teljesités elismerésének
id6pontjdig kotelesek nyilatkozatot tenni a Megrendel6nek, hogy kozllik melyik mekkora
Osszegre jogosult az ellenszolgdltatasbol; (amennyiben a jelen a) alpont alkalmazando, ugy
a jelen pont tovabbi alpontjai tekintetében a Kivitelez6 fogalma alatt valamennyi
gazdasagi szerepld kulon-kilon értendd, az ott leirt kotelezettségeket e gazdasagi
szerepl6k kilon-kiilon kotelesek teljesiteni);

b) Kivitelez6 legkés6bb a teljesités elismerésének id6pontjdig koteles nyilatkozatot tenni,
hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvdllalkozék egyenként mekkora dsszegre jogosultak
az ellenszolgaltatdsbdl, egyidejlileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsdk ki ezen
szamlaikat;

c) Kivitelez6 a teljesités elismerését kovetSen allitja ki szamlajat, a szdmlaban részletezve az
alvéllalkozadi teljesités, valamint a kivitelez6i teljesités mértékét;

d) ac)alpont szerint a szamlaban feltlintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendel6 — eurdpai unids tdmogatas esetén szallitoi kifizetés soran kifizetésre koteles
szervezet — harminc napon beliil dtutalja a Kivitelez6nek;

e) Kivitelez6 haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozék szamlait, vagy az az alvallalkozéval
kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;
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7.13.

7.16.

7.18.

7.19.

f)  Kivitelez6 atadja az e) alpont szerinti atutaldsok igazoldasainak masolatait Megrendel6nek;

g) a Kivitelezd altal benyujtott szamlaban megjelolt, févallalkozéi teljesités ellenértékét a
Megrendel6 — eurdpai unids tdmogatas esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles
szervezet — tizen6t napon belil dtutalja a Kivitelezének;

h) ha Kivitelez6 az e) vagy azf)alpont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatds fennmaradd részét Megrendeld (vagy a kifizetésre koteles szervezet)
6rzi, és az akkor illeti meg a Kivitelez6t, ha Megrendel6 részére igazolja, hogy az e) vagy
az f) alpont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy
az alvallalkozdé vagy szakember nem jogosult a Kivitelez6 4&ltal ab)alpont szerint
bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére.

Felek kizardlag a g) pont szerinti ellenszolgaltatas halasztott teljesitésében allapodhatnak meg

a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelGen.

Kivitelezd jelen szerz&désben kijelenti, hogy megismerte a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
32/B. §-anak rendelkezéseit, és alvallalkozo igénybe vétele esetén a havonta nettdé mddon
szamitott 200.000,-Ft-ot meghaladé alvallalkozéi dij kifizetését az ott meghatarozottak szerint
teljesiti.

. Kivitelez6 gondoskodik arrdl, hogy az esedékes szamla(ka)t a Megrendeld a teljesitésigazolas

kiallitasat kovet6 15 (tizenot) naptari napon belll kidllitsa és azt Megrendel$ e hataridbig
kézhez vegye.

. A szamldk benyujtasanak Kivitelezd részérGl torténd elmulasztdsa, késedelme, tovabba a

jogszabalyban, illetve a jelen szerz6désben rogzitett feltételekre tekintettel fennallé
hidnyossdga Megrendel6 késedelmét kizarja. Késedelmes fizetés esetén MegrendelS a Ptk.
6:155 § szerinti késedelmi kamatot koteles fizetni a Kivitelez6nek. Amennyiben a Kivitelezé
nem jelen szerz6dés szerinti befogadhatd szamlat nyljt be, a fizetési hatarid6 Kivitelezé
késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Kivitelez6 késedelme a
Megrendel6 késedelmét kizarja. Kivitelez6 a szdmla tdmogatasi konstrukciéra utalé tartalmat
annak kiallitasa el6tt Megrendel6vel egyeztetni koteles.

A jelen szerz8dés finanszirozasara utéfinanszirozassal torténik. Ennek megfelel6en a Kivitelezd
altal benyujtott (rész)szamlak 6sszegét Megrendeld fizeti meg Kivitelezé részére.

. Felek kolcsonds tudomassal birnak réla, hogy Megrendel6 vagy a nevében eljard személy a

jelen szerz6dés teljesitése soran az épitési napld adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben
csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozd vesz részt, és az
alvallalkozéi teljesités ardanya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében
meghatarozott mértéket.

Felek megallapodnak, hogy Kivitelez6 az alvallalkozéval kotott szerz6désben az alvallalkozé
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerz6dés szerinti, altaldnos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas tiz-tiz
szazalékat elérd biztositékot kothet ki.

Megrendel6nek barmely esedékes fizetési kotelezettsége tekintetében joga van a kifizetés
aranyos mértékli visszatartasara az alabbi esetekben:

a) azadott (rész)szamla alapjat képez6 teljesités részben vagy egészében hibas;

b) Kivitelez6 barmely szerz6désszegése, mulasztasa Megrendel6nek vagy harmadik
személyeknek kart okozott, vagy karveszélyt idézett elS, és a karveszélyt Kivitelezé
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7.20.

7.21.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

irasbeli felszolitas ellenére sem sziintette meg;

c) Kivitelez6 a kifizetés teljesitéséhez, részszamla vagy végszamla kidllitasdhoz sziikséges
barmely szerz6déses vagy jogszabalyi el6feltételt nem teljesitette;

d) Kivitelez6 a jelen szerz6dés barmely rendelkezését megsértette, és a szerz6désszegd
allapotot irasbeli felszdlitas ellenére sem szlintette meg;

e) Kivitelez6nek Megrendelével szemben barmely okbdl lejart tartozasa van.

Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan nem fizethet, illetve
szamolhat el a szerz6dés teljesitésével osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tdrsasag
tekintetében merilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak, valamint a szerz6dés teljesitésének teljes id&tartama alatt
tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ligyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A kulfoldi adoillet6ségl Kivitelezé koteles, a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a szerz6déshez
arra vonatkozdé meghatalmazast csatolni, hogy az illet6sége szerinti adéhatésagtdl a magyar
addhatdsag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozd adatokat az orszdgok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Alvallalkozdk

A jelen szerz6dés alkalmazdsaban alvéllalkozé alatt a Kbt. 3. § 2. alpontja szerinti fogalom
értendd, mig kozrem(ikddd alatt a hivatkozott alvallalkozéi fogalom korébe nem tartozd, de a
jelen szerz6dés szerinti kotelezettségek teljesitéséhez vagy jog gyakorldsahoz igénybe vett
harmadik személy értendS. A jelen szerz6dés alkalmazasaban szakember alatt olyan
természetes személy értend6, aki a Kivitelez6 ajanlataban kerilt megnevezésre, mint a jelen
szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant személy.

A megkotott szerz6dést és a szerzGdésben vallalt kotelezettségeit Kivitelez6 at nem
ruhazhatja, jogosult viszont a szerzddés teljesitése soran alvallalkozét igénybe venni. A
jogosulatlanul igénybe vett alvéllalkozé tevékenységéért pedig a Ptk. 6:148. § (1)-(3)
bekezdése szerinti kartéritési felel6sséggel tartozik, vagyis alvallalkozé jogosulatlan
igénybevétele esetén felel6s minden olyan kdrért is, amely anélkil nem kdvetkezett volna be.

Kivitelezd a szerz8dés teljesitéséhez alvdllalkozét vehet igénybe, amennyiben az alvallalkozé
bevondsat a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint az ajanlatdban vagy a szerz6dés megkotésének
id6pontjdig megnevezte és nyilatkozott arrdl, hogy az igénybe venni kivant alvallalkozé nem all
kizaré okok hatdlya alatt (1. sz. flggelék).

Kivitelez6 a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendel6nek minden
tovabbi — korabban meg nem nevezett - a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét el6zetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egylitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvédllalkozé nem all kizaré okok hatdlya alatt. Az alvéllalkozéi bejelentés nem mingsiil
szerz6désmaddositasnak.

Kivitelez6 a jogosan igénybe vett alvallalkozé(k) illetve kozrem(ikddd(k) magatartasaért gy
felel, mintha maga jart volna el. Az alvallalkozd(k) illetve kézrem(ikodé(k) jogosulatlan
igénybevétele esetén Kivitelez6 felel6s mindazokért a karokért is, amelyek igénybevétellk
nélkil nem kovetkeztek volna be.
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8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy az alvallalkozéi teljesités 6sszesitett ardnya nem haladhatja
meg a Kbt. 138. § (1) bekezdésében rogzitett ardnyt (szerz6dés értékének 65%-at). Kivitelezd
tudomasul veszi, hogy egyik alvallalkozéja sem vehet igénybe tovabbi kdzrem(ik6édét a Kbt.
138. § (5) bekezdésében rogzitett aranyt meghaladé mértékben (alvéllalkozdi szerz6dés
értékének 65%-at meghaladdan). Megrendel§ a szerz6dés teljesitésének ellenérzése soran az
épitési napld adatai alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelé alvallalkozd vesz részt, és az alvallalkozdi teljesités
aranya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatdrozott mértéket.

Kivitelez6 koteles olyan alvallalkozdi illetve kozremUikoddi szerz6dés(eke)t kotni, hogy a jelen
szerz6désbdl fakadd jogok és kotelezettségek e személyekkel szemben is maradéktalanul
érvényesithet6ek legyenek. Kivitelez6 ennek korében koételes a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatarozott, alvallalkozoi szerz6désekre vonatkozd
biztositéki el6irasok betartasara is.

Kivitelez6 alvallalkozéi illetve kézrem(ikodsi a MegrendelSvel szemben semmilyen anyagi vagy
mas igényt kdzvetlenll nem tamaszthatnak, kilonos tekintettel a jogalap nélkiili gazdagodas
jogcimén alapuld esetleges kovetelésekre.

Szerz6désszegés és jogkovetkezményei, biztositékok

Megrendel6 a vallalkozoéi dij(részlet) késedelmes fizetése esetén az elmaradt dij, vagy annak
részlete alapjan szamitott, a Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. térvényben (a
tovabbiakban: Ptk.) rogzitett késedelmi kamatot koteles fizetni a Kivitelez6 részére. E
kotelezettség teljesitése nem mentesit a késedelem egyéb jogkovetkezményei aldl; a
kartéritésbe azonban a behajtasi koltségatalany 6sszege beszamit.

Kivitelez6 a jelen szerz6désben meghatarozott teljesitési véghataridé késedelmes teljesitése
esetén a késedelem idStartamanak minden egyes napjara a nettd vallalkozoi dij 1,5%-anak
megfelel6 Osszegl késedelmi kotbér fizetésére koteles A késedelmi kotbér Osszege nem
haladhatja meg a kotbéralap 20%-at.

Felek késedelmi kotbér érvényesitését megalapozd korlilménynek tekintik tovabba azt az
esetet is, ha a mUlszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére ugyan a teljesitési véghatarid6t
megel&z6en kerll sor, de annak sikeres lezardsara — figyelemmel az eljaras jelen szerz6désben
meghatarozott maximalis id6tartamara — a teljesitési véghataridén tal kerdl sor.

Amennyiben a jelen szerz6dés olyan okbdl szlnik meg, melyért Kivitelezd felel6s, ugy
Kivitelez6 meghiusuldsi kotbér fizetésére koteles MegrendelS részére. A meghilsulasi kdtbér
mértéke a nettd vallalkozéi dij 20%-a (husz szazaléka). Felek a szerz6dés meghilsulasanak
tekintik kdlonosen azt, ha Megrendel6 a késedelmes teljesités jogkovetkezményeire
figyelemmel — a késedelmi kotbér maximumat elérve - eldll a jelen szerz6déstél vagy azt
azonnali hatallyal felmondja. A meghilsulasi kotbér Gsszege a hdatralékos megbizasi dij
Osszegébe nem szamithatd be (azaz Kivitelez6nek azt ténylegesen meg kell fizetnie
Megrendeld részére), valamint a kotbér megfizetése Megbizottat nem mentesiti az egyéb
jogkovetkezmények aldl. A meghilsulasi kotbér érvényesitése a szerzédésszerl teljesités
kovetelését kizarja.

Megrendel6 kotbérigénye az arra okot add koridlmény bekovetkezésekor (a késedelem
bedlltakor, illetve a kifogas kozlésekor) keletkezik, a kotbér azonnal esedékes. Amennyiben a
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.12.

jelen szerz6désben szabdlyozott tobb kotbérfajta megfizetésének feltételei fenndllnak, ugy
Megrendeld jogosult valasztani, hogy melyik kdtbérigényét kivanja érvényesiteni. Megrendel6
e valasztdsdnak hidanya esetén Kivitelez6 a Megrendel6re kedvez6bb kotbérfizetési
kotelezettségének koteles eleget tenni.

A szerz6désszegéssel okozott karokért a Kivitelezd a kotbéren felll is kartéritési felel6sséggel
tartozik, feltéve, hogy Megrendel6 kotbérigényét érvényesitette. Megrendel6 a
szerz6désszegéssel okozott kardnak megtéritését abban az esetben is kovetelheti, ha
kotbérigényét nem érvényesitette.

Kivitelez6 a jelen szerz6dés targyat képez6 munkdkra teljes kord jotallast vallal. A jétéllas
id6tartama a mdszaki atadds-atvételi eljaras jegyz6konyvben igazolt sikeres lezarasanak
id6pontjatdl szamitott ... (...) hénap?.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a mdszaki kivitelezésben vagy a Kivitelez6
altal szolgaltatott, beépitett anyagokban vagy az &altala a jelen szerz6dés alapjan végzett
barmely munkdban, a Kivitelez6 a hibat koteles azonnal és sajat koltségén kijavitani, cserével
vagy mas maddon helyrehozni, vagy az ilyen hiba altal a munkaban okozott barmilyen kart
elharitani, a j6tdllasra vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseknek megfelel6en.

Megrendel6 a hiba felfedezését kovet6en haladéktalanul, de legkésébb 3 (harom)
munkanapon belil koteles irasban értesiteni Kivitelez6t a hiba felmerilésérdl, ismertetve az
ilyen hiba jellegét, valamint a rendelkezésére all6 Osszes bizonyitékot. Megrendel6 minden
ésszer(i alkalmat biztosit a Kivitelez6 részére, hogy az megvizsgalhassa az emlitett hibat.
Kivitelez6 kotelezettséget vallal arra, hogy a hibakra, hidnyokra vonatkozé megrendel6i
bejelentéseket haladéktalanul, de legkésébb 3 (harom) munkanapon belil (a Projektingatlan
rendeltetésszerl és biztonsagos haszndlatat akadalyozo, vagy élet és vagyonbiztonsagot
veszélyeztet6 hiba esetében haladéktalanul) megvizsgalja, és a hibakat a Megrendelével
egyeztetett lehet6 legrovidebb idén, de legkés6bb 15 (tizenot) napon (a Projektingatlan
rendeltetésszerli és biztonsagos haszndlatat akadalyozo, vagy élet és vagyonbiztonsagot
veszélyeztet6 hiba esetében 5 (6t) napon) belil kijavitja.

Amennyiben Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem, vagy nem megfelelen tesz eleget, gy
Megrendel6 jogosult Kivitelez6 kockdazatdra és koltségére — az arak megfelel6ségének
vizsgalata nélkil — harmadik személlyel a hibas vagy hidanyzé munkat kijavittatni, illetleg
elvégeztetni és ennek koltségeit Kivitelezére atharitani.

. Ha az Altaldnos Iskola vagy annak egy része nem hasznélhaté a jotallasi kotelezettség kdrébe

es6 hiba miatt vagy az ilyen hiba kijavitasa utdn, akkor a Projektingatlanra vagy a hiba altal
érintett, egyértelmUen elvalaszthato részére vonatkozd jétallasi id6 meghosszabbodik azzal az
id6vel, ami alatt a Projektingatlan vagy a hiba altal érintett, egyértelm(en elvalaszthaté rész az
el6bb emlitett okok miatt nem haszndlhatd.

Az egyes eszkozokkel, berendezésekkel 6sszefliggésben a jotdllasi illetve szavatossagi id6 alatti
meghibasodasok miatti igényeket Megrendel6 érvényesiti. Amennyiben a gyartd (az eszkoz
elGallitoja illetve forgalmazoja) altal vallalt jotallasi illetve szavatossagi id6 lejart, de a
Kivitelez6 altal vallalt jotdllas illetve a jogszabaly altal el6irt szavatossag idétartama
ugyanakkor még nem, ugy a jotdllasi illetve szavatossagi igény érvényesitésébdl eredd
koltséget a Kivitelez6 viseli.

2 Kivitelezd kozbeszerzési eljarasban tett nyertes ajanlata szerint.
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9.13.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

Megrendel6 a mdszaki atadas-atvételi eljaras jegyz6kdnyvben igazolt sikeres lezardsanak
id6pontjatdl szamitott elsé év végén, tovabba a jotdlldsi idGtartam lejarta el6tt utd-
felllvizsgalati bejarast tart, melyr6l az ott tapasztaltak alapjan hibajegyzéket vesz fel.
Megrendel6 tovabbi bejarast tarthat barmikor, amikor a Kivitelezé altal elvégzett feladatok
korében rendellenességet tapasztal. Kivitelez6 koteles a Megrendel6 altal 6sszehivott uto-
felllvizsgalati szemléken megjelenni, az esetleges hibdk dokumentdlasaban kézremdkodni.

. Az uté-felllvizsgdlati eljards sordn a Felek ellendrzik a jelen szerz6dés targya szerinti

teljesitéseket. Az utd-fellilvizsgalati eljardsrél a Felek jegyz6konyvet vesznek fel, melyben
rogzitik a bejards soran tapasztalt hibdkat. Kivitelez6 15 (tizenot) napon belil koteles a
jegyz6konyvben rogzitett hibakat sajat koltségére kijavitani.

Kapcsolattartdk, értesitések
Felek az egymdssal vald kapcsolattartasra az aldbbi személyeket jeldlik ki:

Megrendeld részérdél altaldnos kapcsolattartd személy:
Név: ...

Tel.: ...

Fax: ...

E-mail: ...

Megrendel6 részér6l magasépitési munkak miuszaki ellenérzési feladatai tekintetében a
szakmai kapcsolattartd személy (mf(iszaki ellendr):

Név: Brieber Laszld

Tel.: ...

Fax: ...

E-mail: ...

Kivitelez6 részérél altalanos kapcsolattartd személy:
Név: ...

Tel.: ...

Fax: ...

E-mail: ...

Kivitelezd részérdl szakmai kapcsolattartd személy (felel6s miszaki vezetd):
Név: ...

Tel.: ...

Fax: ...

E-mail: ...

Amennyiben a Felek masként nem rendelkeznek, vagy egyéb személyt nem delegéalnak, ugy a
fent rogzitett altaldnos kapcsolattarté személyek jogosultak a teljesités igazolasa korében
eljarni és a felek nevében nyilatkozatot tenni.

A megvaldsitas folyamatanak és a Felek kapcsolattartasanak elsédleges irdsos eszkdze az
épitési naplo és a koordinacids értekezleteken késziilt jegyz6konyv.

10.4. Felek kotelesek hivatalos értesitéseiket a fenti kapcsolattarté személyeknek a fenti
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11.

elérhetdségi cimekre irdsban eljuttatni. A Felek kotelesek egymast haladéktalanul irdsban
értesiteni a kapcsolattartdsi adataikban bekovetkez6 véltozasokrdl. Az értesités
elmulasztasabdl eredd kdrért a mulasztd Fél a felel6s. A kapcsolattartok adataiban
bekovetkezett valtozas nem jelenti jelen szerz6dés médositasat.

Szerz6désmaddositas, feliilvizsgalati zaradékok

. Felek tudomassal birnak arrdl, hogy a jelen szerz6dés mddositdsdra kdzos megegyezéssel

irdsban, és kizardlag abban az esetben van mdéd, amennyiben az megfelel a Kbt. 141. §-aban
foglalt kovetelményeknek. Minden, a jelen szerz6déshez és a kozbeszerzési eljarashoz
kapcsolddd dokumentacidt és egyéb okiratot a Kivitelez6 a szerz6déskotést megel6z6en sajat
felel6sségére ellendrzott. Erre tekintettel az ajanlatkérés és az egyéb okiratok esetleges
hibdjara vagy hianyossagdra valé hivatkozassal a kés6bbiek sordn szerz6désmddositas nem
kezdeményezhet6. Nem mindsil a szerz6dés mddositdsdnak a Felek képviselGinek
személyében beallott, vagy a szerz6dés egyéb technikai adataiban (példaul: bankszamlaszam,
cim, székhely, elérhet6ségek) valtozas, valamint az alvéllalkozdk személyében bekévetkezd,
Kbt. szabdlyainak megfeleld valtozas.

. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjara tekintettel megallapodnak, hogy amennyiben

Kivitelez6 nem a kiviteli tervekben vagy a muszaki dokumentacié egyéb részeiben megadott
tipust kivanja beépiteni, ugy az eltér6 mdszaki tartalomra vonatkozdan részletes aruleirast
(min6ségi tanusitvanyt, igazolé dokumentumokat) koteles el6zetesen csatolni, az
egyenértéklség megallapitdsdhoz. A Kivitelez6 4ltal e koérben csatolt dokumentumokban
minden olyan paramétert tartalmazniuk kell, amely az egyenértéklség megallapitdsahoz
sziikséges. Megrendel6 fenntartja a jogot, hogy a nem egyenértékd, vagy kell6en ala nem
tadmasztott javaslatot visszautasitsa. Megrendel6, Megrendel6 mdszaki ellenére és/vagy a
tervez6 elGzetes irasbeli jovdhagyd nyilatkozata nélkil az eltér6 tipus nem épithet6 be.
Kivitelez6 felelGsségét képezi, hogy az egyenértékliség igazoldsa korében csatolni kivant
dokumentumokat megfelelé idGben terjessze a jovahagyasra jogosult személyek elé, annak
érdekében, hogy az el6terjesztésben foglaltak mérlegelésére és az esetlegesen sziikséges
egyeztetések lefolytatasara a kell6 id6 e személyek rendelkezésére dlljon. Amennyiben
Kivitelez6 nem csatol druleirdst, Ugy az eredeti m(iszaki tartalom teljesitésére koteles.
Megrendel6 csak a kotelez6 és hatdlyos szabvanyok, valamint a rendeletek szerinti
mindsitéssel rendelkez6 anyagok, szerkezeteket és technolégidkat fogadja el, amit el6zetesen
Kivitelez6 igazol és szavatol. A jelen pont szerinti kivitelezGi kotelezettségek megsértése
esetén Megrendel6 jogosult a teljesités igazolds kiaddsat megtagadni, illetve az eredeti allapot
helyreallitasat kdvetelni. A jelen pont alkalmazdsa nem jarhat a vallalkozdi dij médosuldsaval
kivéve, amennyiben az egyenértékl tipus a Kivitelez6 ajanlatdban rogzitettekhez képest
igazoltan olcsébb - a vallalkozoéi dij csokkentésére kell, hogy sor keriljon az ott rogzitettek
szerint.

. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjara tekintettel megallapodnak, hogy — fliggetleniil a

jelen szerz6désben a vallalkozoi dijjal Osszefiiggésben megallapitott rendelkezésektsl —
amennyiben a Feladatok kérében meghatarozott valamely munkanem, vagy annak egy része
nem kerilt teljesitésre (a tovabbiakban: Elmaradd Tétel), ugy annak dijara a Kivitelez6 nem
jogosult. Az Elmarado Tétel dijat a Kivitelez6 nyertes ajanlataban meghatarozott egységar(ak)
alapulvételével kell megallapitani, ennek hianydban az Elmaradé Tétel elszamolasa a Kivitelezd
altal készitett, a Megrendel6 és a Megrendel6 képviseletében eljaré mdszaki ellenér altal
irdsban jovahagyott egységar elemzés alapjan torténik. Az Elmaradd Tétel dijat az Elmaradé
Tétellel érintett rész-, illetve végszamla tekintetében kell elszamolni, vagyis Kivitelezé e dijjal
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csokkentett 6sszeg szamldzasara jogosult. A jelen pont alkalmazasa a Kivitelez6 szerz6désszer(
(rész)teljesitésének igazoldsat nem érinti, feltéve, hogy az Elmaradd Tétel nem a Kivitelezé
szerz6désszegésének kbvetkezménye.

12. A szerz6dés megsziinésének esetei

12.1. Felek a jelen szerz6dést rendes felmondassal a Kbt.-ben meghatarozott aldbbi eseteken kivil
nem sziintethetik meg:

Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstél
eldllhat, ha:
a) feltétlenlil sziikséges a szerzGdés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Kivitelez6 nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevéként szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be,
amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogdbdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hatdridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata -ellatasardl
gondoskodni tudjon -, ha

a) Kivitelez6ben kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel;

b) Kivitelez6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel.

12.2. Szerz6d6 Felek jogosultak a masik Fél ismételt és/vagy sulyos szerz6désszegése esetén a masik
Félhez intézett irdsbeli nyilatkozattal a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani vagy a —
teljesités Kivitelezd altal igazolt megkezdéséig és igy az eredeti allapot visszaallithatdsagaig — a
szerz6déstél eldllni, amennyiben a jogsérté vagy mulasztd fél a szerz6désszegést az erre
iranyuld irasbeli felhivasban meghatarozott ésszer(i hataridén belll sem orvosolja. Az azonnali
hatdlyd felmondasnak irdsban kell megtorténnie. A szerz6dés megsz(inésének napja a
felmondasroél szol6 értesités kézbesitésének napja.

12.3. Felek az azonnali hatdlyd felmondasi jog gyakorlasat megalapozd korilménynek tekintik
kiilonosen, de nem kizardlagosan az alabbi eseteket:

a) Kivitelezd ellen csGd-, felszdmolasi vagy végelszamolasi eljaras indul,
b) Kivitelezé méltanyolhatd ok nélkil nem kezdi meg a szerzdés teljesitését,
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12.4.

12.5.

13.

13.1.

j)

k)

Kivitelez6 a teljesitést méltanyolhatd ok nélkil felfliggeszti és MegrendelS erre irdnyuld
irdsbeli felszélitdsanak kézhezvételétdl szamitott 10 (tiz) napon belll nem folytatja,
Kivitelez6 a jelen szerz6dés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvallalkozét vagy egyéb
kozrem(ikodot a szerz6dés teljesitésébe,

a késedelmi kotbérrel érintett napok szdma és a késedelmi kétbér szorzata meghaladja a
késedelmi kotbér maximumat,

Kivitelez6 kotbérfizetési kotelezettségének nem tesz eleget,

Felek barmelyike megsérti titoktartdsi kotelezettségét,

Kivitelezé életveszélyt, sulyos egészségkarosoddssal jaré baleseti veszélyt vagy 10 millié
forint karértéket meghaladd kdrveszélyt idéz eld, és ezt az allapotot nem sziinteti meg
irasbeli felszdlitasra haladéktalanul,

Megrendel6 az esedékes vallalkozoi dij megfizetésével 30 (harminc) napot meghaladd
késedelembe esik, illetve alapos ok nélkil megtagadja a jelen szerz6dés vagy jogszabaly
altal el6irt jognyilatkozat kiadasat és ezaltal joggal vald visszaélést valdsit meg,
Megrendel6 koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomdasdra, hogy Kivitelez6 tekintetében
a kozbeszerzési eljards soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbdl,

a Felek barmelyike egyéb sulyos szerz6désszegést kovet el.

A jelen szerz6dés Megrendel§ altali felmondasa esetén Kivitelez6nek haladéktalanul, de
legkésGbb a felmondasi nyilatkozatban megjel6lt hataridGig

a)

b)

meg kell sziintetnie minden tovabbi munkavégzést, kivéve azokat a munkdakat, melyeket a
Megrendel6 a felmondasi nyilatkozatban elSir a munka mar kivitelezett részének
megodvasa, vagy a helyszin tiszta és biztonsagos allapotban hagyasanak biztositasa
érdekében. A munkdanak a Kivitelez6 altal kivitelezett részeit at kell adni a Megrendel6nek
a szerz6dés felmonddsanak datumaig. A Kivitelez a torvényesen engedélyezett mértékig
minden olyan jogat, jogcimét koteles atruhdzni a Megrendel6re, amellyel a munkaval és
anyagokkal kapcsolatban rendelkezik a szerz6dés felmondasanak idépontjaban;

at kell adnia a Megrendel6 részére koltségmentesen minden, a jelen szerz6désben
meghatdrozott m(iszaki tartalom elvégzéséhez szilkséges dokumentumot, tervet, mlszaki
leirast;

a Projektingatlanbdl minden ingdsdagot ki kell iiritenie, alvallalkozdit illetve kdzrem(ikodgit
onnan el kell tavolitania, tovabba a munkateriiletet Megrendel6 részére vissza kell
szolgaltatnia. Kivitelez6 koteles tovabba a keletkezett bontdsi térmeléket, hulladékot, a
Projektingatlanbdl és a kapcsolédd idegen ingatlanok terliletérdl sajat koltségén és
felel6sségére elszallitani.

A szerzGdés megsz(inése nem érinti az elszamolasi és titoktartasi kotelezettség, valamint a
szerz6i jogi targyu rendelkezések teljesitését, illetve fenndllasat. A szerz6dés rendkivili
felmonddsa nem érinti a felmondas jogaval él6 Fél kotbérre, késedelmi kamatra, vagy
kartéritésre vonatkozé igényének érvényesitését sem.

Titoktartas

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés teljesitése soran megismert, a masik Fél
tevékenységéhez kapcsolddd minden olyan adat, tény, informacid, stb. amelyek a Ptk. szerinti
Gzlet titok, illetve védett ismeret fogalmi kérébe tartoznak — és amelyet jogszabaly egyébként
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

mas titokfajtanak nem mindsit — a Felek (izleti titkat képezi.

Felek a tudomadsukra jutd titkokat a vonatkozd jogszabalyokra és a jelen szerz6désben
foglaltakra figyelemmel kotelesek kezelni. Titoktartasi kotelezettségiik korében a tudomasukra
jutott adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzaférhetévé nem tehetik, vele nem
kozolhetik, részére at nem adhatjak, nyilvanossdgra nem hozhatjak.

Kivitelez6 tudomdsul veszi, hogy az dltala vallalt titoktartasi kotelezettség alvallalkozdira illetve
kozrem(koddire, valamint a teljesités soran Kivitelez6 képviseletében vagy érdekkorében
eljaré harmadik személyekre is kiterjed, akiket a szerz6dés teljesitésébe bevon.

Felek ugyanakkor tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés nyilvanos, tartalma kozérdek(
adatnak mingsdl, igy kiadasa harmadik személy részére nem tagadhaté meg.

Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvev&székrél sz6lé 2011. évi LXVI. térvény 5. § (5)
bekezdésében foglaltak alapjan az Allami SzamvevSszék ellendrizheti az allamhdztartas
alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhdaztartas alrendszereihez tartozo
vagyont érint6 szerz6déseket a Vevénél, a Vevé nevében vagy képviseletében eljard
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a szerz6dé feleknél, akik, illetve
amelyek a szerz6dés teljesitéséért felel6sek, tovabba a szerz6dés teljesitésében
kozremikod6knél.

Felek tudomasul veszik, hogy az informacids Onrendelkezési jogrél és az
informacidszabadsagrol szélé 2011. évi CXIl. torvény (a tovabbiakban: Infotv.) 27. § (3)
bekezdése értelmében kozérdekbdl nyilvanos adatként nem mindsul Gzleti titoknak a kézponti
és a helyi 6nkormanyzati koltségvetés, illetve az eurdpai unids tamogatds felhasznaldsaval,
koltségvetést érint6 juttatassal, kedvezménnyel, az allami és Onkormanyzati vagyon
kezelésével, birtoklasaval, hasznalataval, hasznositasaval, az azzal valé rendelkezéssel, annak
megterhelésével, az ilyen vagyont érint6 barmilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat,
valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon térvény
kozérdekbél elrendeli. A nyilvanossdgra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan
adatokhoz — igy kiilondsen a védett ismerethez — vald hozzaférést, amelyek megismerése az
Gzleti tevékenység végzése szempontjabdl aranytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem
akaddlyozza meg a kozérdekbdl nyilvanos adat megismerésének lehet&ségét.

Felek tudomasul veszik, hogy az Infotv. 27. § (3a) bekezdése értelmében az a természetes
személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez8 szervezet, aki vagy amely az
allamhaztartas alrendszerébe tartozd valamely személlyel pénziigyi vagy Uzleti kapcsolatot
|étesit, koteles e jogviszonnyal 6sszefliggd és kdzérdekbdl nyilvdnos adatra vonatkozéan — erre
irdnyuld igény esetén — bdarki szamdra tajékoztatast adni. A tdjékoztatasi kotelezettség a
kozérdekbdl nyilvanos adatok nyilvdnossagra hozatalaval vagy a kordbban mar elektronikus
formaban nyilvdnossagra hozott adatot tartalmazd nyilvanos forrds megijel6lésével is
teljesithet6.

Megrendel6 hozzdjarul, hogy szerz6désszerl teljesités esetén Kivitelez6 Megrendelbre,
tovabba a jelen szerz6désre hivatkozzon, azt bemutatkozé anyagdban feltlintesse, ide értve a
Kbt. és a vonatkozd jogszabalyi rendelkezések — kilonds tekintettel a 321/2015. (XII. 23.)
Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése — szerinti adatokra térténé hivatkozast is. Kivitelezé
kérésére Megrendel6 a kérés megérkezését kovet6 2 (kett6) munkanapon belil koteles
referencianyilatkozat kiallitasara.
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13.9.

14,

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Felek titoktartasi kotelezettsége a jelen szerz6déssel |étrehozott jogviszony megszlinését
kovetSen is idGkorlatozas nélkil all fenn, kivéve jogszabaly ettdl eltérd kotelezé rendelkezése
esetén. A jelen szerz6désben szabalyozott titoktartdsi szabalyok megsértéséért — az egyéb jogi
kovetkezményeken tul — Felek egymassal szemben kartéritési felel6sséggel tartoznak.

Zaro6 rendelkezések

Felek térekednek arra, hogy a szerz6déssel kapcsolatban kozottik felmerilé vitds kérdéseket
vagy nézeteltéréseket elsGsorban kozvetlen targyaldsok utjan rendezzék. Ha a tdrgyalasok
kezdetét6l szamitott ésszerl hataridén, de legkésébb 30 napon belil a Felek nem képesek
békés udton megoldani a szerz6dés kapcsan jelentkezdé vitds kérdéseket, Felek a jogvitak
eldontésére a pertargyértéktdl fliggéen a Megrendel§ székhelye szerinti hatdskorrel és
illetékességgel rendelkez6 Jardsbirdsag, illetve Torvényszék illetékességét kotik ki.

Felek kifejezetten Ugy dllapodnak meg, hogy a Kivitelez6 nem jogosult arra, hogy a jelen
szerz6désen alapulé jogait és/vagy kotelezettségeit atruhdzza, engedményezze vagy
megterhelje, arra azonban joga van, hogy a mar ténylegesen elkésziilt munkak ellenértékét
képezd szamlakoveteléseit engedményezze vagy atruhazza, feltéve, hogy e kovetelések
Megrendeld altal tett teljesitésigazolason alapulnak.

Ha a jelen szerz6dés barmely rendelkezése a hatalyos jogszabdlyok alapjan semmisnek, vagy
megtdmadas folytan érvénytelennek bizonyulna, Ugy az a szerz6dés tébbi részét nem érinti. Az
érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatalyos jogszabdlyi rendelkezések |épnek, feltéve,
hogy a Felek a szerz6dést az érvénytelen rész nélkiil is megkototték volna.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dést aldiré képvisel6ik jogszerlien képviselik az adott
szerz6d6 Felet, tovabba rendelkeznek a jelen szerz6dés aldirdsahoz sziikséges
felhatalmazassal, valamint az ligydont6 szerveik hozzajaruldsaval birnak a jelen szerz6dés
megkotéséhez.

Felek kijelentik tovabba, hogy cséd- és felszamoldsi vagy addssagrendezési eljards alatt nem
allnak, és a jelen szerz6dés érvényességéhez nem sziikséges harmadik személy vagy hatdsag
hozzajdarulasa.

Felek a szerz6dés teljesitése sordn kotelesek johiszemien, egymassal egylttm(ikddve eljarni,
tiszteletben tartani a jelen szerz6désbél adddd jogokat és kotelezettségeket, tovabba
megtenni a jelen szerz6dés céljanak eléréshez sziikséges valamennyi indokolt és sziikséges
|épést, tovabba kerlilni a joggal vald visszaélés eseteit.

A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekre a magyar jog, kilondsen a Ptk., a Kbt.,
valamint az épitGipari kivitelezésre vonatkozé jogszabalyok iranyaddak.

lelen szerz6dés ... (..) szdmozott oldalbdl all, és 4 (négy) egymassal teljesen azonos eredeti
példanyban késziilt, amelynek minden oldalat a felek képvisel6i kézjegylikkel [attak el, és amelybdl a
feleket kett6-kettS példany illeti meg.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az aldbbi mellékletek:

1. sz. melléklet: M(szaki dokumentacié és arazott koltségvetés
2. sz. melléklet: Biztositasi kotvény
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3. sz. melléklet: Nyilatkozat alvallalkozdkrdl

Felek a jelen szerz6dést annak elolvasdsa és kozos értelmezése utan, mint kinyilvanitott akaratukkal
mindenben megegyezGt a mai napon kell6en felhatalmazott képviselSik utjan jovahagydlag alairjak.

Megrendeld Kivitelezé

Ellenjegyzem:

dr. Korényi Sarolta
FELELOS AKKREDITALT KOZBESZERZESI SZAKTANACSADO
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1. sz. melléklet

Miiszaki dokumentacid és arazott tételes koltségvetés
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2. sz. melléklet

Biztositasi kétvény masolata
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3.sz. melléklet

NYILATKOZAT ALVALLALKOZOKROL?
(Kivitelez6 nyujtja be)

Alulirott e, (név), A - (cégnév) (székhely:....cooooeeeereerenanns;
CegjegyzEeKSzam:.....ccovvvvvverenerenns ; AdOSZAM i ) arra jogosult képvisel6jeként - — polgari
és blintetGjogi felel6sségem tudataban, a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIII. torvényben (Kbt.)
foglaltakkal 6sszhangban kijelentem, hogy a ....ccccecvvvveninnnne. (cégnév), mint Kivitelez6 és Képhaza

Kdzség Onkormanyzata, mint Megrendel§ koézétt a ,,TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00015 azonosité
szamu, ,A Nakovich Mihdly Altaldnos Iskola energetikai korszeriisitése” elnevezésii projekt
keretében Kophdza Kézség Onkormdnyzata dltal megvalésitani kivdnt épiiletenergetikai
korszeriisités kivitelezési munkdi” targyu kozbeszerzési eljards alapjan megkotésre keril6 kivitelez6i
szerzGdés teljesitésében a .........cevennene. (cégnév) részérdl a teljesitésbe bevontan az aldbbi
alvallalkozdé(k) vesznek részt:

Alvdllalkozé 1.*

Az alvéllalkozé megnevezése:
KépviselGjének neve:
Székhely:

Cégjegyzékszam:

Addszam

Telefon:

Telefax:

A teljesités azon része, melyhez az alvallalkozé igénybevételre kerdil:

Tovabba kijelentem, hogy a megjelolt alvallalkozé(k) nem allnak a hivatkozott kivitelezési

szerz6dés megkotését megel6z6 kozbeszerzési eljarasban elGirt kizaré okok hatalya alatt.

(keltezés — hely, idG) .......cccuue.... ;201

(cégnév)
Ajanlattevé
(képviselS neve)
(képviselS beosztasa)
[cégszerli aldirds sziikséges]

VAGY

3 Jelen nyilatkozat I. vagy II. pontja tdltendd ki, a nem relevans pont torlendd.

4 Ertelemszerden annyi alvallalkozé vonatkozasaban téltendd ki kiilon-kiilon, ahdny alvallalkozd a teljesitésben részt vesz.

Oldal: 28 / 31



Alulirott e, (név), A e (cégnév) (székhely:.....cocvevreinrrennen. ;

cégjegyzeKszam:.......ccooeveveeecnenenns ; AdOSZAM .. ) arra jogosult képvisel6jeként - — polgari
és biintetGjogi felel6sségem tudatdban, a kozbeszerzésekrdl sz6lé 2015. évi CXLINI. torvényben (Kbt.)
foglaltakkal 6sszhangban kijelentem, hogy a .....ccccevveennenee. (cégnév), mint Kivitelez6 és Képhaza

Kozség Onkormanyzata, mint Megrendelé kozétt a ,TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00015 azonosité
szamu, ,A Nakovich Mihdly Altaldnos Iskola energetikai korszeriisitése” elnevezésii projekt
keretében Kophdza Kézség Onkormdnyzata dltal megvaldsitani kivdnt épiiletenergetikai

korszeriisités kivitelezési  munkdi” targyd kozbeszerzési eljards alapjan megkotésre kerild

kivitelezési szerz6dés teljesitésében a ......cccevvvvvvneenen. (cégnév) altal bevontan alvallalkozé nem vesz
részt.
(keltezés — hely, id0) .....ccceeuuenee. ;201 s

(cégnév)

Ajanlattevé
(képviselS neve)
(képviselS beosztasa)
[cégszerli aldirds sziikséges]
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