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Előzmények 
 

Megrendelő a TOP - 3.2.1-15. kódszámú pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújtott be az 

kópházi Nakovich Mihály Általános Iskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése 

kapcsán. A felhívás célja a létesítmények energetikai korszerűsítése, az energia- és használati 

hatékonyság növelése, illetve az komfort érzet javítása. A beruházást az épület leromlott műszaki 

állapota, elavult berendezései, magas üzemeltetési költségei, illetve rossz hőkomfortja indokolja. 

 

Ezen műszaki leírás a szakági műszaki leírásokkal egy kezelendő! 

(épületgépészet, épületvillamosság, rehabilitációs műszaki leírás) 

 

Helyszín bemutatása 
 

A tervezéssel érintett iskolaépület Kópházán a Fő utcán található, mely a város központjában 

van. Közvetlen szomszédságában földszintes családi házak találhatóak.  

 

 

Az épület megjelenése 
 

Az iskola épületének alaprajza egy kicsit torzult U formája van, melynek a belső részében egy 

aulát alakítottak ki. A termek főleg ebbe az aulába, illetve egymásba nyílnak.  

Az épület két szintes, tetőidoma összetett, kontyolt és nyeregtetős részek is találhatóak, 

cserépfedéssel készült. Részben tetőtér beépítéssel rendelkezik. Nyílászárói a legtöbb helyen 

hőszigetelt műanyag nyílászáróra lett cserélve. Az csapadékvíz elvezető lefolyók több helyen 

rossz állapotban van.  

 

Az épület állaga 

A teherhordó szerkezeteken durva szerkezeti repedések valamint jelentős alakváltozások nem 

láthatóak. 

Összességében kijelenthető, hogy az épületnek alapvető szerkezeti problémái nincsenek, káros 

mozgásokra utaló jelek nem tapasztalhatók. Azonban a határoló szerkezetek energetikai 

szempontból rendkívül elavultak a mai elvárásoktól messze elmaradnak, a mai kor komfort és 

energetikai igényeit semmilyen szinten nem elégítik ki.  

 

 

Anyagok szerkezetek 

• Alapozás: A felmérések során alapfeltárás nem történt. Feltehetően sávalap készült. 

• Födém: Szerkezeti feltárás nem készült. A padlásfödém 30 cm vastagságú, valószínűsíthető, 

fa gerendás födém, kétoldalú deszkázattal, illetve feltöltéssel.   

• Nyílászárók: Korszerű, műanyag, hőszigetelt nyílászáró. 

• Fedélszék: Hagyományos fa állószékes fedélszék. 

• Tetőfedés: Az épületen cserépfedés van. 

• Falazatok: Kisméretű tömör tégla, a különböző korokban való építési módtól függő 

vastagsággal.  
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Fotódokumentáció 
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Tervezett állapot 
 

A tervezett korszerűsítés elsődleges célja az épület energiafelhasználásának csökkentése és az 

épület általános állagmegóvása, célkitűzés a használati hatékonyság növelése, illetve a komfort 

érzet javítása, valamint az épület részleges akadálymentesítése. 

 

A tervezett korszerűsítések az iskola épületre: 

- homlokzatok utólagos hőszigetelése 

- padlásfödém hőszigetelése 

- az aula tetejének belső felületen való utólagos hőszigetelése 

- épületgépészet korszerűsítése, fűtéskorszerűsítés (lásd épületgépészeti munkarész) 

- részleges akadálymentesítés, új rámpa terve, akadálymentes wc kialakítása (lásd 

rehabilitációs munkarészek) 

- napelemes rendszer telepítése 

- villámvédelem átszerelése  

- épületvillamosság korszerűsítése 

- ereszcsatorna részleges cseréje (horganyzott acéllemez) 

- lefolyócsövek teljes cseréje (horganyzott acéllemez) 

- ablakpárkányok teljes cseréje (bevonatos acéllemez)  

- a tornaterem nyílászáróinak cseréje új, korszerű, hőszigetelt nyílászárókra 

- a tornaterem lefolyócsöveinek cseréje (horganyzott acéllemez) 

- meglévő fa felületek lekezelése és festése 

 

 

A tervezett korszerűsítések hatására csökken az épületegyüttes energiafelhasználása és egyúttal 

megvalósul egy általános állagmegóvó felújítás is. 

 

Az épület felújítása a vonatkozó jogszabályok értelmében építési engedély nélkül végezhető 

felújítás. 

 

Indoklás 

Az 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott fogalmaknak 

megfelelően a tervezett építési tevékenység átalakítás, felújítás, korszerűsítés fogalmaknak 

feleltethető meg. 

 

A 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 1. melléklet 1. pontja értelmében építmény átalakítása, 

felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása építési engedély 

nélkül végezhető építési tevékenység. 

 

Ezen műszaki leírás a szakági műszaki leírásokkal egy kezelendő! 

(épületgépészet, épületvillamosság, rehabilitációs műszaki leírás 
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Tervezett szerkezetek leírásai 
 

Homlokzatok utólagos hőszigetelése 
 

Az épületen - a kiviteli tervek alapján - minden homlokzati falszerkezeten hőszigetelő 

bevonatrendszer burkolat kerül kialakításra, 12 cm vastag grafitos táblákkal (λmax=0,039 

W/mK), lásd: épületszerkezeti tervek, részletrajzok és műszaki leírás. A lábazatokon 10 cm 

vastag extrudált polisztirol táblát kell alkalmazni. Lásd Rt6 rétegrend szerint. 

A falkávákon pedig 3 cm vastag grafitos polisztirol táblát kell alkalmazni, részlettervek szerinti 

kialakítással. 

 

Kizárólag Építőipari Műszaki Engedéllyel rendelkező hőszigetelő rendszer 

alkalmazható! 

Az alkalmazott hőszigetelő rendszer homlokzati tűzterjedési határértéke Th ≥ 15 perc. 

Az alkalmazott hőszigetelő rendszerre vonatkozó alkalmazástechnikai utasításokat 

maradéktalanul be kell tartani. A hőszigetelő táblák elhelyezése előtt a felület tisztítása, a 

meglévő felületképzés laza részeinek eltávolítása és a felület alapozása szükséges. 

A hőszigetelő táblákat mechanikailag is rögzíteni kell. A mechanikai rögzítés tervezése – 

kihúzási vizsgálatokra alapozva – szükséges. 

A hőszigetelő táblák felületén simítóréteg készül, lúgálló üvegszövet háló (min. 145 g/m2) 

beágyazásával. 

A hőszigetelő rendszer felületképzése 2 mm vastag, dörzsölt hatású kivitelben készülő 

szilikongyanta alapú vékonyvakolattal készül (pl.: Baumit Silikon Top vagy azzal egyenértékű) 

a homlokzati színterveknek megfelelően. A fedőréteg felhordása előtt színmintákat kell 

készíteni, a kiválasztott színt Megrendelőnek jóvá kell hagynia. Ablakkáva színezések a 

homlokzati rajzokon megjelöltek szerinti kiosztással kialakítandók. 
A simító réteg és a fedőréteg teljes vastagsága meg kell feleljen a tűzvédelmi 

követelményeknek és az alkalmazott rendszer Építőipari Műszaki Engedélyében meghatározott 

előírásoknak, de nem lehet kisebb mint 5 mm, lábazatnál 7mm. 

Az épület meglévő homlokzatán lévő valamennyi szerelvényt, kiegészítő szerkezetet (táblák, 

zászlótartók, kültéri lámpák, elektromos kapcsolók, kaputelefon, stb.) el kell távolítani a 

hőszigetelő rendszer készítése előtt és a felújítás után az eredeti funkciójának megfelelően 

vissza kell helyezni hőszigetelő képességgel rendelkező rögzítő betét alkalmazásával (YTONG 

Multipor vagy, Bachl Pír Varió rögzítő kocka alkalmazásával, vagy ezekkel egyenértékű 

szerkezetekkel). Az elektromos szerelvények esetében új szerelvények visszaszerelése 

szükséges. 

A homlokzati hőszigetelő rendszer kialakításának a hatályos Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat vonatkozó előírásainak, követelményeinek meg kell felelnie. 

A Teljes Hőszigetelő Rendszer (THR) mechanikusan történő rögzítése esetén (dübelezés), a 

rögzítést minden esetben a falfelület magassági- és homlokzati pozíciója, valamint a dübel 

húzási teherbírása alapján méretezni, tervezni kell. A mechanikai rögzítési tervet kizárólag a 

hőszigetelő rendszer gyártója és/vagy forgalmazója (rendszergazdája), vagy a rendszergazda 

megbízására és jóváhagyásával a dűbelt gyártó cég készítheti el. 

Az EPS szigeteléshez műanyag beütőszeges dűbel (EJOT IDK-T, vagy azzal mindenben 

egyenértékű), a kőzetgyapot szigeteléshez acél feszítőelemes dűbel (EJOT H1 eco- vagy azzal 

mindenben egyenértékű) alkalmazható. 

A hőszigetelő táblák elhelyezését és mechanikai rögzítését követően, még a szerkezet 

eltakarása előtt az elkészült rendszert fotódokumentáción kell rögzíteni és a megbízott 

Műszaki Ellenőrrel jóvá kell hagyatni. 

http://www.blueplan.hu/
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Technológia utasítás, homlokzati színezés: 

A homlokzati színezés megkezdése előtt 3 darab 1 m2-es színmintát kell készíteni, és azt 

homlokzati felületen el kell helyezni. A három darab színből egyik a terveken szereplő szín, 

másik kettőt Megrendelő választja ki. A homlokzati színezést kizárólag a Műszaki ellenőr és 

Megrendelő képviselője által jóváhagyott színminta alapján lehet. 

 

Technológiai utasítás, homlokzati szigetelés: 

A homlokzati hőszigetelő rendszer kialakításának a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

vonatkozó előírásainak, követelményeinek meg kell felelnie. A szükséges tűzvédelmi célú, 

nem éghető (A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyag) sávokat ki kell alakítani (homlokzati 

tervek alapján). Az alkalmazott hőszigetelő rendszernek meg kell felelnie az épületre 

vonatkozó homlokzati tűzterjedési határérték követelménynek, és a kivitelezésekor (például 

üvegszövet elhelyezésének részletei, az erősítő ragasztóréteg vastagsága) maradéktalanul be 

kell tartani a tűzterjedési határérték - követelmény teljesítéséről szóló ÉMI tanúsítványban 

foglaltakat. 

A kialakított homlokzati tűzvédelmi sávokról a ragasztóréteg felhordása előtt fényképes 

dokumentációt kell készíteni, illetve műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni a 

kialakításukat. 

 

Padlásterek utólagos szigetelése 

A padlások kipakolása illetve a salakréteg elegyengetése után 1 réteg geotextiliát fektetünk le, 

hogy a port megfogja és a felületet biztosítsa, majd erre 1 réteg felület folytonosan kialakított 

párafékező fóliát kell elhelyezni, átlapolás minimum 10 cm, ragasztott kapcsolatokkal. Ezt 

követően kereszt irányú pallóváz készül 5/15 cm és 5/10 cm pallók felhasználásával. A palló 

közé üveggyapot hőszigetelés kerül 15+10 cm vastagsággal (λmax=0,35 W/mK, pl.: URSA 

SF35 / SF34). A faváz tengelytávolsága, alsónak 150cm, felsőnek 80cm. A pallók tetején 

fóliaterítést kell kifeszíteni páraáteresztő fólia alkalmazásával (pl.: Dörken Delta MAXX) 

felületfolytonos kialakítással, átlapolás minimum 10 cm, ragasztott kapcsolatokkal. A 

pallóvázon szükség szerint szerviz utakat kell képezni 2,5 cm vastag deszkák beépítésével és 

fólia leszorító lécek beépítésével(3/5). 

A beépítésre kerülő faanyagot gomba és lángmentesítő szerrel kell kezelni (pl.: KemikálTtol 

FB). 

 

Napelem telepítés 

Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, 

mono vagy polikristályos napelemes rendszer, magastetőre telepítve, kompletten.  5,6 kW-os 

rendszer, 280 Wp teljesítményű panel, 5,5 kVA Fronius Symo 5.5-3-M Light inverterrel.  

A kivitelező feladata a csatlakozási dokumentáció elkészítése.  

A napelemeket a NAPELEMTELEPÍTÉSI TERV alapján elkészítendőek. 
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Bádogozás 

A kéményszegélyek és az ereszszegély a cseréppel illetve trapézlemez fedéssel megegyező 

színű, bádogos szerkezetek antracit (sötétszürke) színű bevonatos horganyzott acéllemezből 

készülnek. Lemezvastagság minden esetben min. 0,7 mm. 

Az meglévő ereszcsatornák és lefolyócsövek helyére azokkal megegyező keresztmetszetű új 

ereszcsatorna rendszer kerül kialakításra, bevonatos acélból, szín: RAL 7016 . 

A lefolyócsövek a jelenlegivel megegyező helyekre kerülnek, a csapadékvíz elvezetés a 

jelenlegivel megegyező módon fog történni. 

 

Munkavédelem 

 

Általános előírások 

A kivitelezés során be kell tartani a munkákra vonatkozó összes hatályos jogszabályt és 

előírást.  

A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt előzetes bejelentést köteles 

tenni az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség építési munkahely szerint 

illetékes felügyelőségéhez. 

A munkákra vonatkozó szükséges munkavédelmi előírások megadása, a részletes 

munkavédelmi intézkedések megtétele – a helyi adottságok figyelembevételével – a kivitelező 

feladata!  

Általános munkavédelmi előírások 

Anyagmozgatás 

A bontásra, kitermelésre ill. felhasználásra kerülő anyagok szállítása, mozgatása, kézi erővel, 

emelő és munkagépekkel történik. 

A munkavégzésre biztosított gépeket, berendezéseket, eszközöket és anyagokat a munkakezdés 

előtt az előírások szerint meg kell vizsgálni, azokat rendeltetés, valamint utasítás szerint kell 

használni, és azokon a meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni. A bontásnál kitermelt 

anyagot és az építési anyagokat úgy kell deponálni, hogy a közlekedést ne gátolják, és 

baleseteket ne okozzanak. Szükség esetén védőkorlátot kell kiépíteni. 

A közlekedési útvonalak kijelölésénél a forgalom biztonsága érdekében szükséges 

berendezések létesítésére és fenntartására vonatkozó rendeleteket és előírt szabványokat be kell 

tartani. 

Sötétben való munkavégzés esetén az építési-szerelési területet ki kell világítani. 

Veszélyes termelési tényezők kiküszöbölése 

A munkaterületről a hulladékot és felesleges anyagokat el kell távolítani, a szabad átjárást 

biztosítani kell. A közlekedési utak csúszásmentességét és akadálymentességét biztosítani kell. 

A munkahelyi rendet és tisztaságot fokozottan és folyamatosan ellenőrizni kell. 

A veszélyeztetett területeket körül kell határolni, sötétben ki kell világítani, előjelző és 

figyelmeztető táblákat kell elhelyezni. 

A munka megkezdése előtt meg kell győződni a munkaeszközök, gépek, berendezések és 

védelmi eszközök megfelelő állapotáról. 

http://www.blueplan.hu/
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Biztonságos gép- és gépüzemállapotok 

Gépi berendezések beindítását csak kiképzett szakmunkások végezhetik. A munka megkezdése 

előtt meg kell győződni a munkaeszközök, gépek, berendezések és munkavédelmi eszközök 

megfelelő állapotáról. Áramütés veszélyének elhárítására szabványos, érintésvédelemmel 

ellátott gépek és világító berendezések használata és hatásosságának rendszeres ellenőrzése 

szükséges. A hibás gépeket használaton kívül kell helyezni. 

A gépek kezelését mindenkor csak az arra jogosult személyek végezhetik a vonatkozó kezelési 

és karbantartási utasítást betartása mellett. 

 

Emberközpontú munkafeltételek kialakítása 

A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele – a helyi körülmények 

figyelembevételével – a kivitelező feladata. 

A munka irányítására és ellenőrzésére, valamint a biztonsági intézkedések megtételére 

egyszemélyi felelőst kell kijelölni. Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott 

személy végezhet, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett. 

 

Szükséges egyéni védőfelszerelések 

A munkák helyszínén egyéni védőfelszerelést, védőeszközt és védőruházatot kell viselni a 

vonatkozó jogszabályok szerint. 

 

Szociális és egészségügyi ellátás 

A dolgozók részére biztosítani kell ivóvizet, védőitalt, – a takarékosság figyelembevételével –a 

szükséges szociálhigiéniai ellátást (öltöző, mosdási lehetőség, étkezés, stb.), valamint a 

dohányzás lehetőségét a vonatkozó jogszabályban előírt módon, külön erre a célra kijelölt 

helyen. 

A munkahelynek rendelkeznie kell elsősegélynyújtó felszereléssel, melyet e célra kijelölt és 

elkülönített, könnyen hozzáférhető helyen kell tartani. 

 

Szabványok, előírások és jogszabályok 

A kivitelezési munkák során be kell tartani az érvényes munkavédelmi szabványokat, 

rendeleteket és előírásokat. 

Az egyes munkanemek saját munkavédelmi előírásait az adott munkát végző szakembernek 

külön figyelmeztetés nélkül is be kell tartania, akárcsak az adott szakma ill. tevékenység sajátos 

szakmai szabályait. 
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Munkavédelmi előírások: 

Az építési munkák kivitelezési munkavédelme 

A munkák végzése csak azok biztonságos végzésére vonatkozó előírások szigorú betartásával 

történhet. 

A munkaterületet - körül kell zárni, 

- sötétedés után ki kell világítani, 

- az illetéktelen személyek belépését tiltó táblával kell ellátni. 

Az építési terület megfelelő kialakítását, az anyagtároló helyek biztonságos elrendezését 

biztosítani kell. Az építési törmeléket csak az arra kijelölt helyen szabad tárolni.  

A tűz és robbanásveszélyes anyagokat (pl. üzemanyag, festékek, oldószerek) a tűzrendészeti 

előírásoknak megfelelően és a naptól, csapadéktól védve kell tárolni. 

A közlekedési utak csúszásmentességét, akadálymentességét biztosítani kell. 

Anyagmozgatás, emelési munkák és szerelések során a részletes munkavédelmi  

intézkedéseket a helyi körülményeknek megfelelően kell meghatározni.  

Munkavégzés során talált, nem azonosítható anyag, vezeték, kábel esetén a munkát fel kell 

függeszteni, és intézkedni kell a veszély elhárítása érdekében. 

Munkavégzés során talált robbanóanyag ill. robbanásveszély esetén a munkát azonnal fel kell 

függeszteni, a munkaterületet körül kell határolni, és értesíteni kell a rendőrséget. 

A szerelési munkák munkavédelme: 

Emelési munkák 

Az emelőgépek kezelésével kizárólag a 18. életévét betöltött, az adott emelőgépre érvényes 

kezelői vizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. Az emelőgép kezelője felelős az 

emelőgépre érvényes kezelési és biztonságtechnikai előírások betartásáért és betartatásáért. 

Vegyi anyagok 

A festékek, bevonatok, oldószerek, ragasztóanyagok technológiai és munkavédelmi utasításait 

be kell tartani. Az előírt friss levegő biztosításának továbbá az elkészült bevonatok esetleges 

egyedi előírásainak eleget kell tenni. 

A vegyi anyagok munkahelyi tárolását az anyagok tűzveszélyességi besorolásának megfelelően 

kell megoldani. 

A felülettisztításra és bevonásra használt anyagok mérgezőek és tűzveszélyesek, ezért a 

munkavégzés és az anyagtárolás helyén dohányozni és nyílt lángot használni nem szabad. Erre 

figyelmeztető és tiltó táblák elhelyezésével a dolgozók figyelmét fel kell hívni. 

Magasban, mélység felett vagy mélyben végzett munkák 

Egyes munkafázisokat a terepszintnél vagy padlószintnél mélyebben vagy magasabban kell 

végezni. Ezeket a munkákat külön figyelemmel kell megszervezni. A leesés veszélyére külön 

fel kell hívni a figyelmet és megakadályozására mindent meg kell tenni. A leesés elkerülésére 

többek között kötélbiztosítás, szakszerűen megépített munkaállvány, megcsúszás elleni 

biztosító lánccal ellátott létra, zárt, nem csúszós lábbeli viselése lehet szükséges. 
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Szerelés, építés 

A helyszínre szállított elemek, szerkezetek méretének olyannak kell lenniük, hogy azok 

tárolása, mozgatása, beemelése biztonságos legyen. 

A szerelési terület kialakítása biztonságos, a munkavégzés szempontjából megfelelően 

megvilágított terület legyen. 

A hegesztési munkáknál szigorúan be kell tartani a munkák biztonsági előírásait, beleértve a 

hegesztőgépekre vonatkozó és a hegesztés közbeni személyi védelemre vonatkozó 

munkavédelmi előírásokat. A szerkezet helyszíni hegesztéseihez szükséges előírások megadása 

a kivitelező feladata. 

 

Egyéb előírások 

Az anyagok és munkaeszközök tárolását úgy kell biztosítani, hogy az munkavédelmi, 

tűzvédelmi és vagyonvédelmi szempontból megfelelő legyen, és egyben biztosítsa az anyagok 

és munkaeszközök további használhatóságát ill. épségét. 

A munka befejezése után a munkahelyet rendben, tisztán kell hagyni, a munkaeszközöket, 

anyagokat és a keletkezett, az összegyűjtött hulladékot kijelölt tároló helyre kell szállítani. 

Tűz- és robbanásveszélyes helyen (például oldószeres hígítású festékkel történő munkavégzés 

esetén) szükséges 

- a szellőztetés (természetes vagy mesterséges), 

-a dohányzás és nyílt láng tilalmának betartása, 

- a tűzvédelmi előírások szigorú betartása, 

- a tűzveszélyes anyagok előírásszerű tárolása és felhasználása. 

 

Szemsérülés, léghuzatsérülés megakadályozására: 

- védőszemüveg vagy festőálarc használandó, 

- frisslevegős készülék védőruhával, védőálarccal használandó, 

- megfelelő védelmet biztosító egyéb berendezések használandók. 

 

Áramütés veszélyének elhárítására: 

- szabványos, érintésvédelemmel ellátott gépek és világítóberendezések használandók és 

hatásosságukat rendszeresen ellenőrizni kell, 

- a hibás gépeket használaton kívül kell helyezni. 

 

Mérgezés vagy fertőzés veszélyének elhárítására: 

- használandók a személyi védőfelszerelések (védőkesztyű, védőálarc, frisslevegős  

készülék, bőrvédő kenőcs), 

- használandók a kollektív védőeszközök (elszívó berendezés), 

-szükséges a rendszeres tisztálkodás (gyakori kézmosás, személyi higiénia), 

- változott időtartamú munkavégzést kell végezni ill. végeztetni. 
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Villamos munkavédelmi előírások 

A villamos berendezéseket úgy kell elhelyezni és felszerelni, hogy üzemük, kezelésük, 

karbantartásuk – feltételezve az előírások betartását és a berendezések szabályszerű működését 

– veszélytelen legyen, azaz áramütés, villamos ív, tűz és a meg nem engedett melegedések 

következtében előálló veszélyek elhárítása biztosított legyen. 

Az üzemvitelre vonatkozó műszaki- és biztonsági előírások szigorú betartásáról gondoskodni 

kell. 

Az ideiglenesen eltávolított kábelek a munkavégzés teljes időtartama alatt feszültségmentesek 

legyenek. Feszültség alatt munkát végezni tilos! 

A szükséges földmunkát csak kézi erővel, feltárás jelleggel szabad végezni! 

 

Tűzvédelmi előírások 

Tűzveszélyességi osztályba sorolás, tűzállósági fokozat 

Az egyes helyiségek eredeti, jelenleg érvényes tűzvédelmi besorolása nem változik. 

- Tűzjelzés és oltás: tűzvédelmi előírások szerint a szokásosan alkalmazott eszközökkel: 

Tűz esetén haladéktalanul értesíteni kell az önkormányzati tűzoltóságot és el kell kezdeni a 

tűz oltását. 

Oltás épülettűz esetén vízzel, villamos tűz esetén CO2 készülékkel, gépek tüze esetén 

poroltóval. 

- Oltóvíz ellátás biztosítása. 

 

Egyéb előírások 

A kivitelezés során gondot kell fordítani a tűzveszélyes anyagok tárolására. Ezek elsősorban 

kenő- és üzemanyagok, oldószerek, ragasztóanyagok, festékek, illetve bevonatanyagok, esetleg 

egyéb építési és szerelési segédanyagok. Ezeket megfelelően védett helyen, elkülönítve és 

elzárva kell tárolni, és megfelelő kézi oltókészüléket kell a közelben elhelyezni. 

Külön figyelmet kell fordítani a hegesztési munkák végzésekor a tűzveszélyes anyagok 

közelségére, ill. ezek megfelelő védelmére. 

Külön, a vonatkozó előírások szerint kell gondoskodni az építő- és munkagépek tárolásáról és 

kezeléséről, és az azokhoz tartozó üzemanyag tárolásáról. 

A munkavégzés során a munkagépek tűzvédelmét a gépekhez előírásszerűen tartozó poroltó 

berendezések biztosítják. Az állványozáshoz szükséges mennyiségű faanyag a munkaterületen 

kellő elkülönítéssel tárolható, a tűzvédelmet poroltó alkalmazásával lehet biztosítani.  
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Kiegészítő előírások, utasítások: 

 

- a homlokzati dűbelezés esetében a mennyiség a teljes homlokzati szigetelés felületére 

vonatkozó dűbel mennyiséget tartalmazza, a dűbelezés „kihúzási jegyzőkönyv” alapján 

készülhet. 

- a végső homlokzati felületképzés esetében a homlokzati tervek alapján kell az 

anyagokat kiválasztani. 

- a napelemes rendszer bejelentési dokumentációjának elkészítése Kivitelező feladata, az 

a kivitelezési vállalás része. 

- A határoló szerkezetek utólagos szigetelésekor a felújított szerkezeteknek meg kell 

felelnie a TNM rendeletnek. 

- a betervezett anyagok kiváltása az egyenértékűség bizonyítása mellett lehetséges, a 

műszaki ellenőr jóváhagyásával. 

- az egyes munkarészek a teljes tervezett felületekre vonatkoznak. 

- az egyes szerkezeti rétegek kialakításánál a metszeteken meghatározott rétegrendeket 

kell figyelembe venni. 

- A jelenleg meglévő – a nyílászárókhoz közvetlenül kapcsolódó - berendezéseket, 

szerkezeteket (például biztonsági rácsok, riasztó berendezés érzékelői. stb.) a felújítási 

munkálatok után eredeti állapotukba kell visszaállítani, amennyiben a kiviteli terv 

máshogyan nem rendelkezik. 

- Az épület meglévő homlokzatán lévő valamennyi szerelvényt, kiegészítő szerkezetet 

(táblák, zászlótartók, kültéri lámpák, elektromos kapcsolók, villámhárító rendszer, 

előtetők, stb.) el kell távolítani a hőszigetelő rendszer készítése előtt és a felújítás után 

az eredeti funkciójának megfelelően vissza kell helyezni hőszigetelő képességgel 

rendelkező rögzítő betét alkalmazásával (YTONG Multipor vagy azzal egyenértékű) 

- Az épületgépészeti tervdokumentációban szereplő minden berendezés esetében az 

esetleges elektromos megtáplálás a kivitelezési feladat részét képezi és a 

költségvetési tétel része. 

- A villámvédelmi rendszer munkálatok után helyreállítása a kivitelezési feladat 

részét képezi. 

 

 

A kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó jogszabályok előírásait!  

 

 

A tervdokumentációban megnevezett építési termékek elsősorban a minőségi jellemzők 

meghatározását szolgálja. A meghatározott építési termékek minden esetben 

helyettesíthetők más olyan termékekkel, melyek a megadott termékkel megegyező vagy 

annál jobb teljesítmény jellemzőkkel bírnak. 
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