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ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 
 

A munka tartalma 

Az építkezés megnevezése: Kópháza, Nakovich Mihály Általános Iskola épület 

energetikai korszerűsítése 

Az építkezés helye:  9495 Kópháza, Fő utca 23. hrsz.: 788 

Beruházó:  Kópháza Község Önkormányzata 

9495 Kópháza, Fő utca 15. 
 

A munka tartalma:  Belső épületgépészeti munkák kiviteli dokumentációjának 

készítése az átadott építész terveknek megfelelően.  

 

Az ingatlan közművekkel ellátott.  

A gépészeti kiviteli kiírás műszaki tartalmának alapja, az építész tervek, valamint a szakági 

tervezőkkel folytatott egyeztetések. 

 

ÉPÜLETGÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

1. Általános ismertetés 

  

Tervezési feladat: az épület szakági tervezése az alábbiak szerint:  

- gázellátás 

- központi fűtési rendszer 

 

Az épületgépészeti kiviteli dokumentáció tartalma:  

- Épületgépész kiviteli műszaki leírás  

- Épületgépész költségvetés 

- Tervlapok 
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A kiviteli munkák tartalma 

A tervek, a költségvetés kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg az elvégzendő 

feladat műszaki tartalmát, ezért ajánlatot úgy kell megadni, hogy a tervdokumentáció műszaki 

tartalma megvalósítható legyen kifogástalan minőségű műszaki és esztétikai kivitelben. A 

gépészeti elvégzendő munkákat úgy kell elvégezni, ütemezni, hogy a többi szakági munkákkal 

összhangban legyen! A gépészeti szakágak szerelési sorrendjét úgy kell meghatározni, hogy az 

tervek szerint megvalósítható legyen és a hozzá kapcsolódó többi szakág tervek szerint 

kivitelezhető legyen! Az épületgépészeti tervdokumentációban szereplő minden 

berendezés esetében az esetleges elektromos megtáplálás a kivitelezési feladat részét 

képezi és a költségvetési tétel része. 

A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért 

minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan 

tétel, ami jelen kiírásnak nem része és az épületgépészeti rendszerek működéséhez 

elengedhetetlen, a kivitelező azonnal értesítse a tervezőt, illetve árazza be a hiányzó tételt. A 

kiviteli dokumentációban specifikált anyagok és berendezések kiválthatók azonos műszaki 

paraméterű és minőségű termékekre, Megbízói és Műszaki ellenőri hozzájárulással. A 

változtatást jóvá kell hagyatni a tervezővel, vagy képviselőjével. A kivitelezőnek kiváltandó 

berendezés és a kiváltó berendezés főbb műszaki paramétereiről összehasonlító táblázatot kell 

készítenie és ezt a tervezőnek, illetve a Megrendelőnek át kell adnia. A kivitelező felelős a 

helyszíni méretfelvételekért és ellenőrzésének elvégzéséért. 

 

2. Bontás 

 

Az épület fűtéséről jelenleg gondoskodó álló 55kW-os Hőterm gázkazán elbontásra kerül az 

égéstermék elvezetéssel együtt. Bontandóak a fűtési szerelvények, a radiátorok és a 

radiátorszerelvények is, a fűtési vezetékpárral együtt. 

Az elbontott hulladékot a megfelelő helyre el kell szállítani és –szükség esetén- 

ártalmatlanítani kell. A bontási munkák során különösen figyelembe kell venni a munka és 

balesetvédelmi előírásokat! 
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3. Központi fűtés 

 

3.1. Tervezési feladat leírása 

Beruházó a 9495 Kópháza, Fő utca 23. hrsz.: 788 alatti Nakovich Mihály Általános Iskola 

épületének energetikai korszerűsítését tervezi. A tervezett korszerűsítés elsődleges célja az 

épület energiafelhasználásának csökkentése, melynek keretében többek között a külső falak és 

a födém hőszigetelése, nyílászárócsere, valamint a központi fűtési rendszer korszerűsítése, 

radiátorok cseréje, termosztatikus szelepek beépítése, kazánházi rekonstrukció, illetve a fűtési 

vezetékek cseréje fog megtörténni. 

 

3.2. Épületfizikai leírás 

Az épület szerkezetei az épületfizikai követelményeknek megfelelnek. A hőszükséglet 

számítása MSZ 04-140/2-91 szakvélemény alapján (–)13°C külső hőmérsékletre készült. A 

helyiségekben felvett belső levegő, illetve külső méretezési hőmérsékletek megfelelnek 

a7/2006 TNM rendeletben előírt értékeknek. 

 

3.3. Fűtési rendszer leírása 

 3.3.1. Jelenlegi rendszer 

Jelenleg az épületet fűtési hőenergiával a kazánházban elhelyezett 55kW teljesítményű 

HŐTERM álló atmoszférikus gázkazán, valamint egy 60kW teljesítményű VAILLANT 

ecoTEC kondenzációs fali gázkazán látja el. Az épületben kiépített acél csővezeték hálózat, 

valamint az acéllemez lapradiátorok állapota energetikailag nem megfelelő. A radiátorok kézi 

elzáró szelepekkel vannak felszerelve, helyi szabályozásuk nem megoldott. A REFLEX 

indirekt HMV tároló felfűtését csak a HŐTERM gázkazán látja el külön keringető szivattyúval. 

A kazánházi fűtési vezetékek nem rendelkeznek hőszigeteléssel, az egyes fűtési körök nem 

szabályozottak, az állandó fordulatszámú szivattyúk energetikailag elavultak. 

 

 3.3.2. Tervezett rendszer 

Az épület fűtéséről egy 46,4kW teljesítményű VAILLANT ecoTEC VU 466/4-5 A típusú 

kondenzációs fali gázkazán, valamint a meglévő-megmaradó 60kW-os VAILLANT ecoTEC 

kondenzációs fali gázkazán gondoskodik. Az új VAILLANT gázkazán időjárás követő 

szabályozással, valamint használati meleg víz előnykapcsolással van ellátva. Ehhez a 
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Calormatic 630-as VAILLANT szabályozót terveztük, valamint a régi kazánnal való 

kommunikációhoz szükséges VR 30-as modul is betervezésre került. 

A kazánok 1db VAILLANT WH 95 típusú hidraulikus váltón keresztül csatlakoznak a fűtési 

rendszerhez. A tervezett osztó-gyűjtőhöz három fűtési kör csatlakozik, melyekben 

GRUNDFOS frekvenciaváltós szivattyúk keringtetik a fűtővizet. A fűtési körök épületenként 

történő bontásban látják el fűtési hőenergiával az ingatlant. Az egyes fűtési körök előremenő 

vízhőmérsékletét a gázkazánokhoz tartozó időjárás követő szabályozó állítja be, a megfelelő 

külső hőmérséklet függvényében. 

A 3 db fűtési kör a következő: 

1. Iskola fűtési kör 

2. Tornaterem fűtési kör 

3. Óvoda fűtési kör 

Az egyes épületrészekben 1-1 db helyiségtermosztátot kell elhelyezni. Az iskola épületében 

az F.12 "Igazgatói szoba" helyiségbe, a tornaterem épületében magában a T.02 "Tornaterem" 

helyiségben, az óvodában pedig a "Csoport szoba" helyiségben kell a helyiségtermosztátot 

elhelyezni. Az óvoda szekunder oldali fűtési vezetékpárjában 1db 1" méretű SIEMENS 

UH50-2,5 ultrahangos hőmennyiségmérőt kell a kazánházban beépíteni, ezzel biztosítva az 

óvoda fűtési energiafelhasználásának elszámolhatóságát. 

A radiátorokhoz a tervezett VIEGA PRESTABO horganyzott szénacél vezeték juttatja el a 

fűtési hőenergiát, alsó és felső falsarokban, valamint födém alatt vezetve. A kazánházban a 

fűtési csővezetékeket minimum 13mm vastag hőszigeteléssel kell ellátni. A tervezett 

DUNATERM acéllemez lapradiátorok szabályozásáról DANFOSS RA-N egyenes 

termosztatikus előbeállított radiátorszelepek gondoskodnak, az ürítésről és elzárásról 

DANFOSS RLV visszatérő csavarzatok. Továbbá azokon a helyeken, ahol az előbeállítható 

radiátorszelepekkel nem lehet a megfelelő fojtást beállítani, ott DANFOSS MSV-B kézi 

beszabályozó szelepet is be kell építeni terv szerint. 

1 db 50 literes FLAMCO Flexcon Top 50 tervezett zárt tágulási tartályt kell elhelyezni a 

radiátoros fűtési rendszernek a gyűjtőből leágaztatva. 

A keletkezett kondenzátumot – semlegesítés után – a szennyvízvezetékébe kell elvezetni, 

gravitációsan. 
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4. Gázellátás 

 

4.1. Energiaellátás, közmű kapcsolatok 

Az épület energiaellátása a meglévő-megmaradó földgáz becsatlakozáson keresztül oldható 

meg. Az épület hőenergia ellátása földgáz üzemű kondenzációs gázkazánnal, melegvizes fűtési 

rendszerrel fog történni. 

 

4.2. Gázellátás 

Az épület gázellátása a meglévő-megmaradó bekötésen keresztül biztosított. 

A kazánházban elhelyezett gázmérő utáni meglévő-megmaradó fogyasztói vezeték felső 

falsarokban vezetve csatlakozik a meglévő-megmaradó VAILLANT és a bontandó HŐTERM 

gázkazánokhoz. A bontandó gázkazán gázvezetéke bontandó a meglévő-megmaradó gázkazán 

gázvezetékének elágazásáig. Az égéstermék elvezetés a bontandó gázkazán esetében a 

bontandó füstcsöveken, az égési levegő hozzávezetés a homlokzaton és a nyílászárókon 

keresztül, a meglévő-megmaradó gázkazán esetében az átm. 80/125 koncentrikus kéményen 

keresztül történik. 

 

A tervezett gázvezeték, a meglévő-megmaradó elágazás után a alsó falsarokban haladva 

csatlakozik 3/4”-os flexibilis kötéssel a tervezett gázkazánhoz. 

 

A gázellátó rendszer jelenlegi átalakítása engedélyköteles tevékenység! A szükséges 

engedély beszerzése a kivitelező feladata! 

 

Betervezett gázkészülék: 

1 db VAILLANT ecoTEC VU 466/4-5 A típusú zárt égésterű kondenzációs fali gázkazán 

Qh=46,4kW 

A várható gázfogyasztás 32500 kJ/m
3
 alsó fűtőértékű gáz esetén, méretezési állapotban 

(-13°C külső hőmérséklet) Vmax = 5,14m
3
/h 

Meglévő-megmaradó gázkészülék: 

1 db VAILLANT ecoTEC zárt égésterű kondenzációs fali gázkazán Qh=60kW 

A várható gázfogyasztás 32500 kJ/m
3
 alsó fűtőértékű gáz esetén, méretezési állapotban 

(-13°C külső hőmérséklet) Vmax = 6,65m
3
/h 
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A várható teljes gázfogyasztás méretezési állapotban 11,79m
3
/h, ezért az MGMT BK G10 

gázmérő meglévő-megmaradó. 

 

A gázvezeték anyaga MSz 29/2 szerint A37x minőségű varrat nélküli acélcső, műbizonylattal 

ellátva. Az acél vezetékek hegesztett kötésekkel készülnek az MSz 7048 előírásainak 

megfelelően. Minden készülék elé a vezetékbe elzáró szerelvényként a csővezeték méretével 

egyező átmérőjű golyóscsapot kell beépíteni. Menetes kötések csak a mérőnél és a 

készülékeknél alkalmazhatók LOCTITE 55 tömítőanyag alkalmazásával. 

A gázvezetéket az épület védővezetős érintésvédelmébe az MSZ 172/1 szerint be kell kötni. 

A gázvezeték 1" méretig helyszínen hajlított, a felett patent ívekkel jelzett paraméterekkel 

szerelendők. A szabadon szerelt csővezeték megfogására típus csőbilincseket (csőtartókat) kell 

alkalmazni, amelyek lehetnek befalazó karmos és dübellel rögzíthetők, csavaros kivitelűek 

egyaránt. Az ellenőrzött gázvezetéket rozsdamentesítés, kétszeri alapmázolás után kétszeri 

színfedő mázolással kell ellátni. A fedőmázolás citromsárga színnel történjék, az MI 18/00-77 

és az MSZ 2980 előírásai szerint.  

Üzembe helyezés előtt az elkészült gázvezetéken szilárdsági majd tömörségi vizsgálatot kell 

tartani. A nyomáspróba levegővel vagy semleges gázzal végezhető. Kisnyomású vezetéken az 

MSZ 11413 szabvány 4. lapjának előírásai szerinti 1 bar nyomással kell vizsgálni a 

nyomószilárdságot. A tömörségi vizsgálat időtartalma az állandósult állapotot követően 15 

perc, mértéke 150 mbar. A vizsgálat eredményét az építési naplóban rögzíteni kell. 

 

Égéstermék elvezetés, égési levegő ellátás: 

A VAILLANT kazánhoz egy füstgáz elvezető készlet csatlakozik, mely tisztító/ellenőrző 

idommal van ellátva, és amely a meglévő-megmaradó kéményen keresztül (kéménybe húzott 

béléscső) van kivezetve a szabadba, illetve ezen keresztül történik az égési levegő hozzávezetés 

is. Az égéstermék elvezető és a légbevezető anyaga PPs. 

A meglévő-megmaradó VAILLANT gázkazán homlokzati égéstermék elvezetése és égési 

levegő hozzávezetése meglévő-megmaradó. 

 

A gázkazánt évente felül kell vizsgáltatni és ki kell tisztíttatni a biztonságos és stabil működés 

érdekében! 

 

 



BluePlan Mérnökiroda Kft. 9 

www.blueplan.hu 

 

5. Vízellátás és csatornázás 

 

Az épület a meglévő-megmaradó hidegvíz becsatlakozáson keresztül van hidegvízzel ellátva, 

illetve a meglévő-megmaradó szennyvíz kicsatlakozáson keresztül van az épületben keletkező 

szennyvíz elvezetve. 

A kondenzációs kazánokban keletkező kondenzátumot semlegesítő ártalmatlanítja, majd a 

szennyvíz vezetékbe jut. 

Az épület szennyvíz hálózata teljes egészében meglévő-megmaradó. 

A használati meleg víz termelés a meglévő-megmaradó REFLEX HMV tárolóval történik, 

melyet a kivitelezés során kétszer át kell mosni, továbbá az épületek egyes helyiségeiben 

villanybojlerekkel van biztosítva. 

 

6. Szereléstechnológia 

 

A tervezett fűtési vezetékek VIEGA PRESTABO horganyzott szénacél csövek, szabadon 

szerelve, préselt kötésekkel. A vezetékek megfogására típus csőtartókat és csőbilincseket, 

valamint függesztőket kell használni. Ezeket a csővezetékeket minden esetben rezgésszigetelő 

betétekkel kell megfogni. 54x1,5 méretig a csővezeték és szerelvények szerelése menetes 

kötéssel történik, e méret fölött pedig karimás kötéssel kell szerelni. 

 

7. Beüzemelés 

 

A kivitelezés végeztével, amikor a gépészeti rendszerek működőképesek, akkor lehet a 

beüzemelést elvégezni. Az első lépés mindig az egyes rendszerelemek ellenőrzése, beállítása, 

beüzemelése. Amint a rendszerelemek megfelelően működnek, következhet az egész rendszer 

beüzemelése, ami főleg a hidraulikai beszabályozást jelenti. A beszabályozás a kivitelező 

feladata! A szelepek, szivattyúk beállításával elérhetők a tervezett térfogatáramok, 

nyomásesések, így biztosítva, hogy a koncepció kialakításánál lefektetett energetikai- és 

komfort paraméterek teljesüljenek. Amikor az alrendszerek, majd a teljes rendszer 

beüzemelése elkészült, a tervezési értékeknek megfelelő belső légállapot értékeket ellenőrizni 

kell. Amennyiben a mért értékek megfelelnek az eredeti elképzelésnek, a beüzemelés elkészült, 

ha azonban eltérést tapasztalunk, egy iterációs folyamat indul meg, mindaddig, míg el nem 

érjük a kívánt paramétereket.  
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A beüzemelésről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni és azt át kell adni a 

Megbízónak. 

 

8. Munkavédelem 

 

Munkanemekre vonatkozó előírások: 

A csőszerelést a vonatkozó tervek alapján szabad elkészíteni. A csővezeték szerelésnél 

ügyelni kell, a megfelelő lejtés biztosítására.  

 

Gázhegesztéssel kapcsolatos munkavédelmi előírások: 

Dissousgáz hegesztővel csak olyan gázszerelő dolgozhat, aki az MSZ 6291 és MSZ 6292 

szabvány előírásaiból és a vállalati tűzvédelmi utasításból eredményes vizsgát tett és arról 

vizsgabizonyítványt kapott.  

A hegesztők részére legalább 1 évenként az előbb feltüntetett szabványokból rendszeres 

ismétlő előadásokat kell tartani.  

A hegesztési munkát csak tűzgyújtási engedély beszerzése után szabad elkezdeni. A 

tűzgyújtási engedélyt a létesítmény üzemeltetője tartozik kiadni.  

Hegesztési munkát csak két személy jelenlétében szabad végezni. Hegesztésnél 12 kg-os 

porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.  

A gázpalackokat (üzemelő és tartalék) feldőlés ellen biztosítani kell.  

Gázhegesztő készüléket csak álló, legfeljebb 45 fokos szögben dőlt palackról szabad 

üzemeltetni.  

Üzemelő palackokat az épületen kívül kell elhelyezni és onnan szabványos gáztömlővel kell 

elvezetni a gázt a hegesztőpisztolyhoz.  

Különféle gázokat tartalmazó palackokat, az üres és tele palackokat elkülönítve kell tárolni.  

Üres palackra feltűnő helyre fel kell írni: ÜRES  

Gázpalackokat csak zárt állapotban és felcsavart védősapkával szabad tárolni. Munkahelyen 

csak az üzemelő palackokat szabad elhelyezni.  

Gázpalack szelepén csak a töltő vállalat végezhet javítási munkát. Oxigénpalackot, 

hegesztő-berendezést zsíros, vagy olajos kézzel kezelni, vagy olajos ronggyal tisztítani tilos!  

A gázpalackot lépcsőházban az épület emeleti előterében, átjáró folyosón, felvonóaknában 

elhelyezni tilos!  

A hegesztő-felszerelés gáztömlőit legalább 3 havonta tömörségre ellenőrizni kell.  



BluePlan Mérnökiroda Kft. 11 

www.blueplan.hu 

 

Hegesztés közben a tömlőket lehetőleg úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne 

akadályozza és mechanikai sérüléstől védve legyen.  

A gázhegesztő pisztoly és a gázpalack közé visszacsapó szelepet kell beépíteni, hogy 

visszaégés a palackba ne történhessen meg.  

Hibás szerszámmal, repedezett tömlővel dolgozni tilos!  

A gáztömlő maximális hosszúsága 30 m lehet. A létesítményen belüli munkahely változtatás 

esetén a gázpalackot felszerelt nyomáscsökkentő szeleppel és feszmérővel csak hegesztésre 

jogosult személy felügyelete mellett szabad szállítani elzárt szeleppel. Ügyelni kell arra, hogy a 

szerelvények szállítás közben ne sérüljenek meg. 
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9. Érintésvédelem 

 

Az épületben, ahol házi fémhálózat (minden olyan; épületen belüli villamosan összefüggő, jól 

vezető fémszerkezet, amelynek mérete függőleges irányban a szintmagasságnál, vagy 

vízszintes irányban 5 m-nél nagyobb) van, egyenlő potenciálra hozást (EPH-t) kell kialakítani.  

Az EPH megvalósítása érdekében az épületben össze kell kötni egymással:  

- a nullavezetőt (védőföldelés esetén a földelővezetőt),  

- a betonalapföldelőt, ill. az épülethez csatlakozó más, mesterséges földelőt,  

- a fém vízvezetéket (hideg víz, meleg víz), - a fém gázvezetéket,  

- a fém központi fűtési berendezést,  

- a fém szellőzőcsatornát, vagy egyéb fémcsatornát (pl. szemétledobó),  

- a házi fémhálózatnak minősülő egyéb fémszerkezeteket,  

- azokat az egyéb fémtárgyakat, amelyek EPH bekötése szükséges, valamint  

- a villámvédelmi berendezést.  

Fürdőszobában, továbbá minden nedves helyiségben különös gondot kell fordítani arra, hogy 

a falhoz vagy födémhez (padlóhoz) rögzítetten szerelt egyéb fémtárgyak ne kerülhessenek az 

EPH hálózattól eltérő potenciálra.  

Mindenképpen gondoskodni kell a fürdőkád és a fémből készült mosdóvályú - közvetett - 

EPH bekötéséről.  

A fürdőkád melletti fémből készült kapaszkodót, a fémből készült törülközőtartó-állványt, ill. 

az egyéb rögzítetlen szerelt fémtárgyakat szigetelten, fa- vagy műanyag fallékek 

alkalmazásával kell a falhoz vagy födémhez (padlóhoz) felerősíteni.  

A padlóösszefolyót, ill. a padlóösszefolyó érinthető borítórácsát műanyagból vagy műanyag 

bevonattal vagy más szigetelőanyagból kell készíteni. 

Az előre gyártott, fémvázas vizes térelem (vizesblokk) összes érinthető fémtárgyainak és 

fémvázának EPH összekötését a vizesblokkgyártmány kialakításánál kell megoldani.  

Minden helyhez kötött 100 L vagy annál nagyobb névleges űrtartalmú fémtartályt be kell 

kötni az EPH hálózatba.  
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10. Környezetvédelem 

 

Hegesztési munkálatok: Az elvégzendő hegesztési munkák nem járnak környezet elemeit 

terhelő kibocsátásokkal, ott a munkavédelmi előírásokat kell betartani.  

Festési munkák: A talaj védelme érdekében tilos a felhasznált festéket, azok maradékát ill. 

szerves oldószer tartalmú hígítókat a talajra önteni. A véletlenül kifolyt anyagokat azonnal fel 

kell szedni a szennyezett talajjal együtt és azt veszélyes hulladékként kell kezelni.  

Tilos a felhasznált anyagokat vagy azok maradékait élővízbe vagy a csatornába önteni. A 

festés során visszamaradt kiürült dobozok, festékkel szennyeződött segédanyagok a veszélyes 

hulladékokról szóló 102/1996 (VII. 12.) Korm. rendelet értelmében V 55504-02 számú 

veszélyes hulladéknak minősülnek, ezért azokat össze kell gyűjteni és az arra feljogosított 

begyűjtő vagy kezelőszervezetnek lehet átadni. 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Az építkezés megnevezése:  Kópháza, Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda épület 

energetikai korszerűsítése 

Az építkezés helye:  9495 Kópháza, Fő utca 23. hrsz.: 788 

Beruházó:  Kópháza Község Önkormányzata 

9495 Kópháza, Fő utca 15. 

Tervfajta:  Épületgépészeti kiviteli terv 

Épületgépész tervező:  Rolich Zsolt 

 Épületgépész szakmérnök 

Jogosultság száma: G/17-0605 

 

Alulírott Rolich Zsolt kijelentem, mint az épület központi fűtés rendszerének épületgépész 

kivitelezési terv készítője kijelentem, hogy a tervezésnél az adottságok függvényében az alábbi 

legfontosabb magyar szabványokat és rendeleteket vettem figyelembe:  

OTÉK 182/2008 (VII.14.) Korm.r. az országos 

településrendezési és építési követelményekről 

54/2014 (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról  

MSZ EN ISO 13790 Épületek hőtechnikai viselkedése. A fűtési 

energiaigény számítása  

MSZ EN 832 Épületek hőtechnikai viselkedése. A fűtési 

energiaigény számítása. Lakóépületek  

MSZ EN 10255 Hegesztésre és menetvágásra alkalmas ötvözetlen 

acélcsövek. Műszaki szállítási feltételek 

MSZ EN 10220 Varratnélküli és hegesztett acélcsövek. Méretek és 

hosszegységenkénti tömegek  

MSZ EN 10296 -1 Hegesztett acélcsövek mechanikai és általános 

műszaki célra  

8/2002. (III. 22.) KöM–EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelés 

határértékeiről 

140/2001. (VIII. 8.) Korm. Rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási 

követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról  
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3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet a munkahelyek minimális 

munkavédelméről  

4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet az építési munkahelyek 

munkavédelmi követelményeiről  

 

A tervek a fent felsorolt szabványokban foglaltaknak, valamint az érintett technológiai 

utasításoknak megfelelő. 

 

A tervektől eltérni csak a tervező írásos engedélyével lehet, annak hiányában a tervező a 

rendszer megfelelő üzemeléséért felelősséget nem vállal! 

 

Az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendelet szerinti biztonsági és egészségvédelmi 

koordinátor - Generálkivitelező lesz, aki a vonatkozó előírásokat betartja ill. betartatja.  

 

A tervezett létesítmény biztonságos épületgépészeti kivitelezhetősége valamint egészséget 

nem veszélyeztető módon üzemeltethető.  

 

A tervek megfelelnek az érintett szakhatósági előírásoknak.  

 

A tervezésnél egyeztettem a jogerős építési engedélyezési terv és az építész kiviteli terv 

felelős építész tervezőjével. Azoknak a terv megfelel.  

 

Székesfehérvár, 2017. május 

 

 

 

  .....................................   

 Rolich Zsolt 

 G/17-0605 

 Épületgépész tervező 

 


