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Epitészeti miszaki lefras
Uzemeléstechnoldgiai miiszaki leirds
Termékkiirds
Tervlapok:
HO1m helyszinrajz és térképkivonat
FO1 foldszint felmérési alaprajza
FO2 1. emelet felmérési alaprajza
FO3 felmérési metszet és homlokzat
FO4 felmérési homlokzatok
EKO1 Foldszint alaprajza
EKO2 1. emelet alaprajza
EKO3 2. emelet alaprajza
EKO4 AA keresztmetszet és DD liftmetszet
EKOS BB Iépcs6hazi keresztmetszet
EKO6 CC hosszmetszet
EKO7 Utca fel6li homlokzat- délkeleti
EKO8 Hatsd homlokzat- északnyugati

EKO9 Petdfi tér fel6li homlokzat- északkeleti

EK10 Tet8szerkezet terve

EK11 Részletrajzok RO1 és RO2

EK12 Részletrajzok RO3

EK13 Részletrajzok RO4

EK14 Ablak konszignacio

EK15 Ajtd konszignacio

EK16 Asztalos és lakatos szerkezetek
konszignacioja

EK17 Uj lépcsSkar korlat konszignacio
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EK18 Akadalymentes wc terve (2. emelet) RO5 A2

EK19 Helyiségkonyv

A2
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A terv ismertetése, leirdsa és a tervezési program az eredeti, 2013-as keltezés( épitési

engedélyezési  tervdokumentdcidban

ismertetésre

kerult.

Ebben a moddositott

tervdokumentdacidban az eredeti szOveg az aktudlis valtoztatasokkal kiegészitve és az itemezés

leirasaval szerepel.

A valtoztatdsok a kovetkezdk:

- Az Uj (2. emeleti) szinten mas funkcié kiallitotér készil, igy a belsé elrendezés és
valamennyire a kils6 nézet is valtozik.

- A tet6forma olymddon valtozik (az Uj rendeltetés ezt mar lehetévé teszi), hogy a
mdvel6dési Haz felé egy egyszerd oromfalas megoldast alkalmaztunk. Ezaltal a
kivitelezése is egyszerlbb és koltséghatékonyabb, valamint a kiallitétér is jobban

kihasznalhato.

- Alift a hatsé hosszhomlokzati sik elé kerul.
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- A foldszinti wc blokk attervezésre és egyszer(sitésre kerll, az akadalymentes
hasznalati el8irasok maradéktalan betartasa végett.

- Atervazid8kdzben megvaltozott jogszabalyi kovetelményeknek megfelel6en kerdlt
valtoztatasra (elsGsorban energetikai kovetelmények, tlizvédelmi elSirdsok miatt)

A széban forgd saroktelken két kiilonb6z8 funkcidju és megjelenés épilet all.

A F6 utca és a Petdfi tér sarkan lévg, az 1960-as években épitett kétszintes, lapostetds
épllet alapvetéen Polgdrmesteri Hivatalként ismerik, de maga az épllet az évek soran
multifunkcios lett. A hivatal az 1. emelet egészét foglalja el, mig a foldszinten a kezdetektdl
mUkodd Postahivatal mellett késébb egy takarékszovetkezeti kirendeltség is megjelent. A
foldszint hatso traktusaban lévd helyiség funkcidja tobbszor is megvaltozott, jelenleg irodanak
haszndljak. A wc-blokkok is itt talalhatok.

Ehhez az épllethez épitették hozza a jellegében és tomegében teljesen mas
megjelenésd mUvel6dési hazat az 1980-as évek masodik felében. Az épllet - kdzvetlenll a
hivatali épulet melletti részében - tetdterében egy szolgalati lakas is készult, kilon [épcs6hazzal.
Ezt a Iépcs6hazat hasznaljuk ki a hivatal épuletének vertikalis b8vitésénél.

Megbizé a Polgarmesteri Hivatal épuletének bdvitését tervezi (tobb UGtemben)
mégpedig még egy szint raépitésével, ami teljesen kildn kozelithetd meg. A tervezett 2. szint
funkcidja: interaktiv kiallitohely.

Az éplilet meglévd szintjein is torténnek kisebb modositasok, ahogy az egyes szintek,
hasznalati egységek megkdzelitésében is. Az épulet fébejarata hangsulyosabb szerepet kap,
mivel a posta oldalsd fébejaratat (az el6lépcsével és rampdval egyltt) megszintetnénk. A
felUjitdsi munkak utan az ,,A100” jel(i f6bejdraton belépve juthatunk el a posta helyiségeibe
(,A130”), ahogy jelenleg a hivatalba (,A110”) és a takarékszovetkezetbe (,A120”). A Iépcsbk
helyzetei nem valtoznak. A posta Uj bejarata védett térben lesz és a f6& helyiségek
felcserélédnek.

Az Uj 2. emeleti kidllitotérbe a Mlvel6dési Haz [épcsShazabdl lehet feljutnia ,B100” jell
bejaraton keresztul. Két Uj |épcsdkarral és a tetd atalakitasaval a |épcséhaz kialakithatd. (Erre
azért van lehet&ség, mert az épuletek egy tlizszakaszba tartoznak.)

A beruhdzas soran a tet6téri szint akadalymentesen megkozelithetévé valik.

Az Uj szintet egy kissé megemelt manzard-tetds kialakitassal terveztem meg, figyelembe
véve a meglévl teherhordd szerkezeteket. Az acélszerkezeten nyugvd manzard-teté alatt
csaknem teljes szintterlleten lehetett helyiségeket kialakitani. A tet6t minden irdanyban
modern, doboz alaku felépitményekkel tagoltam, igy a kidllitotér belsé tere is valtozatosabb lett
és jobban kihasznalhato.

A beruhdzas soran valamennyi szint akadalymentesen megkozelithetévé valik. Ehhez
egy Uj lift betervezésére volt sziikség, ami az épullet hatsd —északnyugati— hosszhomlokzata
el6tt helyezkedik el. A liftakna kilon, hangsulyos elemként jelenik meg a homlokzaton.

A kivitelezés minden egyes fazisdnak megkezdése el6tt a terven jeldlt méreteket a
helyszinen ellenérizni kell. Kilénésen érvényes ez az elGregyartott vagy el6re megrendelt
szerkezetekre. Amennyiben sziikségessé valik, akkor a méreteket a megfelel6 mértékben
korrigalni kell!
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A beruhdzas Utemezve készll. Az egyes lUtemeket a tervlapokon is feltlintettilk, de az
alabbi leiras is tartalmazza:

I. UTEM: Az Uj emeleti szint megépitése és a hozza kapcsolddd —e szint elérését
lehet&veé tévs- valamennyi kiegészitd munka a lift megépitésének kivételével.

Il. UTEM: Lift megépitése és az ezzel kapcsolatos 1. emeleti (hivatal szintje) helyiségek
szlkséges atalakitasa.
Foldszinti vizesblokkok atalakitasa.

lI. UTEM: Foldszinti posta atalakitdsa

JELEN  KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIO (beleértve a szakdgi tervezdk
dokumentacidjat is) AZ I. ES Il. UTEM TERVEIT TARTALMAZZA (a II. Gitemben megvalésitandd
foldszinti vizesblokk atalakitasa kivételével).

Az épllet akadalymentesitésével kulon tervfejezet foglakozik.

A meglév6 és az Uj szinteken utdlag elhelyezhet6 (leragaszthatd) vezet6sdvokat
alkalmaztunk, melyet az alaprajzokon feltiintettink.

https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentesites-vezetosav-vakok-es-
gyengenlatok-szamara/belteri-vezeto-es-figyelmezteto-jelzesek/itppl-taktilis-vezetosav-
vakok-es-gyengenlatok-szamara

Epitési dvezet: Lf ™
Telekingatlan terilete: 1586,00 m?
Epilet bruttd alapterilete:
Pm. hivatal épllete: 270,15 m*
MivelSdési Haz: 749,57 m’
OSSZESEN: 959,72 m’
Beépitési szazalék: 60,51 % KIALAKULT
Foldszint hasznos alapterilete: 203,99 m?
1. emelet hasznos alapterilete: 208,39 m?
2. emelet hasznos alapterilete: 202,47 m*
Hiv. ép. haszn. alapterilete 6sszesen: 614,85 m’
Burkolt felliletek nagysaga: 60,30 m?
Zoldterlet: 566,00 m”
Zoldterlleti fedettség: 35,69 % KIALAKULT
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Tervezett éplletek szama: 1 db (meglévd)

Tervezett épllet elhelyezkedése: oldalhataron allo KIALAKULT
Tervezett épllet tetzete: magastetd
El6kert mérete: 0,0m KIALAKULT
Oldalkert mérete ény oldalon: 5,23 m KIALAKULT
Hatsokert mérete: -m

Polgarmesteri Hivatal M(ivel8dési Haz

épllete
foldszinti padldszint: +0,00 =175,47 mBf + 0,06
1. emelet padldszint: + 3,12 +4,16
2. emelet padldszint: + 6,45 + 6,54 (Uj lépcs6haz)
épllet koruli térburkolat: - 0,67 -0,32 (valt) - 0,32 (valt)
parkdnymagassag: +6,23 +9,53 + 4,57
gerincmagassag: +11,52 +10,41
épitménymagassag: 7,45 m < 7,50 m Megfelel
Foldszint:

Az OTEK 4. sz melléklete 2. pontja alapjan ,kereskedelmi, szolgéltatd 6nallé rendeltetési
egység arusitdterének 0-100 m’-ig minden megkezdett 10 m? nettd alapteriilete utan” egy
személygépkocsi elhelyezését kell biztositani.

B121. Ugyféltér 19,68 m’
P131. tigyféltér 10,96 m*

OSSZESEN: 30,64 m* /10 m*=3,06, azaz 4 db parkolShely.
1. emelet

Az OTEK 4. sz melléklete 9. pontja alapjan ,igazgatasi, ....6nallé rendeltetési egységek
huzamos tartézkodasra szolgdld helyiségeinek minden megkezdett 10 m? netto alaptertlete
utan” egy személygépkocsi elhelyezését kell biztositani.

205. iroda 12,04 m?
209. targyald 36,90 m?
211.iroda 17,37 m*
OSSZESEN: 66,31 m”> /10 m*= 6,63, azaz 7 db parkoléhely.
2. emelet

Az OTEK 4. sz melléklete 7. pontja alapjan ,kulturalis és kozosségi szdrakoztatd 6nalld
rendeltetési egység- ... - kulturdlis és kdzosségi szorakoztatd onalld rendeltetési egység huzamos
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tartdzkodasra szolgald helyiségek minden megkezdett 50 m? nettd alapterilete utdn” egy
személygépkocsi elhelyezését kell biztositani.
301. Kiallitotér: 177,09 m?/50= 3,54,  azaz 4 db parkolShely.

Az éplilethez mindosszesen 15 db parkoldhelyet kell biztositani, amibél 4 db jelentkezik
Uj igényként az épllet bévitése miatt.

A tébbletparkolohelyek a 355/1 hrsz-u (F6 utca) és az 53/2 hrsz-u (Petdfi tér)
vonatkozdsdban kertilnek igénybevételre. Ehhez rendelkezésre dll Kdphdza Kézség
Onkormdnyzata képvisel8jének nyilatkozata.

Megjegyzendd, hogy a jelen tervdokumentdcioban kimutatott parkolotébblet fele, mint
az eredeti (2013-as keltezés(i) jogerds épitési engedéllyel rendelkezd tervdokumentdcioban volt
(abban a tervezett szdlldshely rendeltetés miatt 8 db tébblet-parkoldhelyet kellett biztositani,
mely az akkori nyilatkozatok alapjdn szintén lehetséges).

Az dnkormanyzat az elmult évek soran is biztositotta a megfelel§ parkoldszamot a
kornyezd kozterlleteken. 2012-13-ban pedig a F6 utca és a Petdfi tér rekonstrukciojaval
elkészultek a mai kornak megfeleld szinvonalu térburkolattal fedett parkoléteriletek is.

Az U] kidllitétérbe autdbusszal érkezhetnek latogatdk, ezért egy darab autdbusz
parkoléhelyrél is gondoskodunk, amit sajat ingatlanon lehet megoldani. Ezen kivil a Pet&fi téren
és a F6 utcaban is lehetdség van autdbusz parkolasara.

A kerékpartarolas jelenleg is megoldott, nem valtozik.

POLGARMESTERI HIVATAL BOVITESI TERVE — EPITESZET! KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIO
9495 Képhaza, F6 u. 15. hrsz: 779/2 - Kdéphdaza Kézség Onkormanyzata




HIVATAL EPULETE ES LIFTHAZ

Az épllet hagyomanyos anyagokkal és technoldgiaval készilt. A bdvités soran az épulet
befoglalé méreteiben valtozas nem lesz.

Alapozasa savalap, falazatai téglabdl késziltek. A nyilaszardkat korabban mar kicserélték: fehér
szin( fokozott hészigetelés( ablakok és ajtdk kerlltek beépitésre.

Az éplletek foldszintjére valo feljutds az el8lépcsdn kival rampan is lehetséges.

A foldszinten és az 1. emeleten a fent leirtak szerint csak kisebb atalakitasok lesznek, amik a
teherhordd szerkezeteket csak kismértékben érintik.

Az épuletet 3 oldalon lezard attikafal, valamint a zaré6fédém felsd burkolati rétegei elbontasra
kerilnek. Ugyancsak el lesznek bontva a funkcidjukat veszts, éplleten (lapostetdn) kivili
szell@zBpillérek.

A meglévé épulet slrd nyilaskiosztasa végett a nyilasok kozotti falazott pilléreket egyedi
acélszerkezetekkel kell ergsiteni.

Az Uj szint betonozasi munkai el6tt a meglévd fodémet ala kell tamasztani, mindkét szinten a
tartoszerkezeti tervezd iranyitasaval.

Ahol a kidllitotér a lépcs6haz-atalakitdas szerkezeteihez, illetve a liftakndhoz csatlakozik,
mindendtt dilatacioképzést terveztink. A vizszintes szerkezetek egymastdl hézaggal lesznek
elktlonitve, mig a fuggbleges szerkezetek ,,duplazva” készllnek. A dilataciokat az épllet teljes
magassagaban ki kell képezni, a hézagok eltiintetésére dilatacids profilokat és dilatacios
kitoltéseket kell alkalmazni. Ahol sziikséges ott magukbdl az épitéanyagokbol kell kialakitani a
mozgasi hézagokat, pl. fémlemez falszegélyeknél, stb.

Az épllet alapozasat egy hozzaférhetd helyen feltartuk.
Az alapozas b6vebb ismertetését a statikai tervfejezet tartalmazza.

kkokkal kell befalazni. Azekena-hehrekent{phkPosta

Az Uj nyilasok kialakitasat nagy gondossaggal kell kivitelezni. A falbontas el6tt a fodémeket ala
kell tdmasztani. Az acélgerendak kétoldali elhelyezése és kiékelése utan bonthato ki alatta a
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nyilas.

Afelsd, lezaro fodém feltarasat csak roncsolasos modon lehetett volna megoldani, ami az épulet
hasznalatat veszélyeztetné, ezért ezt nem tudtuk elvégezni.

A foldszint felett valtozatlan marad, mig a zaréfédémet fels6, nem teherhordd rétegeit el kell
bontani. A teherhordd rétegig lecsupaszitott fodémre keriilnek ra az Uj teherhordo- és
padlérétegek a terv szerint. Mivel a Mdvel8dési Hazban kialakitandd Uj |épcs érkezési
szintjéhez is igazodnunk kell, ezért a kivitelezés soran, a mar megbontott fédém tovabbi
vizsgdlatahoz tervez8i mivezetés igénybe vétele sziikséges.

Az Uj szint miatt kialakuld terhek viselésére és azok falakra térténd atadasara egy Uj monolit
vasbeton lemez készll. A kivitelezés kozben a fodémeket ala kell tdAmasztani (mindkét meglévd
szinten). A vasbeton lemez kozvetlenil az alsébb szintek féfalaira tamaszkodik, ott 18 cm
vastagsagu lesz. A lemez azon szakaszai, ahovd a doboz-szerl, homlokzati sikhoz képest
el6reugro tetéfelépitményeket terveztik, a 18 cm vastagsdgu monolit vasbeton lemznek lesz
egy nyulvanya.

A vasbeton szerkezetek kiegészitd hészigetelését 5 cm vastagsagu hdszigetel§ lemezekkel kell
megoldani.

A fodémszerkezetek részletesebb ismertetését a statikai tervfejezet tartalmazza.

A 2. emelet Uj falai altaldaban kdnnyUszerkezetesek lesznek. A rétegrendeket Iasd a terveken.

A homlokzaton megjelend tet&felépitmények falai és a parapetfalak fa teherhordd szerkezettel
készllnek, kozottik hészigeteléssel és kilsé homlokzati hészigetel6 rendszerrel (F3 és F4
rétegrend). A tet6felépitmények oldafellleteire is nemesvakolat fellletképzést terveztem.

A konnyUszerkezetes falak kilsé OSB-3 épit6lemez burkolatdra az EPS hdszigetel6 tablak
felragasztdsa utdduzzadds mentes poliuretan (PUR) ragasztéhabbal torténhet (pl. Soudatherm
vagy Masterplast Thermomaster)

1. emeleti konny(szerkezetes valaszfal:

vf 21 rétegrendd valaszfal:  Profil: CW75, teljes falvastagsag: 125 mm
Alkalmazott hangszigetel6anyag: 75 mm vtg. Isover Akusto 4+
Gipszkarton burkolat: 2x2 rtg. rétegrendi kiiras szerint.

A 2. emeleti helyiségeket elvalaszto falak gipszkarton-rendszerlek lesznek, horganyzott acél
tartovazzal készilnek. (Az aldbbi leirdsok a Rigips Kivitelezdi Kézikony elGirasai alapjan késziltek.)
A konnylszerkezetes véalaszfalak és aknafalak csatlakozasanal el6szor vf” rétegrendi jelzés(
falakat kell el8szor elkésziteni a tervezett gipszkarton burkolattal, majd utana lehet az ,af” jel
aknafalakat elkésziteni. Mivel az aknafalak egyoldali burkolatdnak egyik rétege 15 mm vastag
gipszkarton lap lesz, ezért a sikban csatlakozd valaszfal-burkolat egyik rétegének szintén 15 mm
vastag gipszkartont terveztem. Az aknafal 2. rétegének tlizgatld gipszkarton burkolatat a
csatlakozd valaszfalakra atfedéssel kell felhelyezni (az alaprajzon jel6lt két csatlakozasi helyen).
Ezeket a rétegrendeket a jelzéstikben, alsd indexként 15-0s szammal jeldltem meg.

vf 31, vf32, vf35 rétegrendd valaszfalak: a tetOszerkezetig felvitt, valtozd magassagu
valaszfalak, melyek iranyado (tervezett legnagyobb) magassaga: 4,10 m. (Tlzvédelmi osztaly: A2)
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Profil: CW75, teljes falvastagsag (csempeburkolat nélkal): 125 mm
Alkalmazott hangszigetel6anyag: 75 mm vtg. Isover Akusto 4+

Gipszkarton burkolat: 2x2 rtg. rétegrendi kiiras szerint.

A gyarto cég el8irasai szerint ezen rétegzddésd valaszfalak megengedett maximalis magassaga,
Il. alkalmazasi terllet (nagyobb létszamu terek, pl. kidllitasi terek) esetén: 5 m.

vf 3335, vf3445 rétegrendd valaszfalak: a tetOszerkezetig felvitt, valtozd magassagu
valaszfalak, melyek iranyado (tervezett legnagyobb) magassaga: 4,10 m. (Tlzvédelmi osztaly: A2)
Profil: CW75, teljes falvastagsag (csempeburkolat nélkal): 127,5 mm
Alkalmazott hangszigetel6anyag: 75 mm vtg. Isover Akusto 4+

Gipszkarton burkolat: 2x2 rtg. rétegrendi kiirds szerint; a kidllitotér fel6li kulsd burkolat az
aknafal csatlakozas miatt 15 mm vastag tlizgatld épit6lemez, a konyhabutor mogotti falon
impregnalt valtozatban.

A gyarto cég elGirdsai szerint ezen rétegzédés valaszfalak megengedett maximalis magassaga,
Il. alkalmazasi terllet (nagyobb létszamu terek, pl. kidllitasi terek) esetén: 5 m.

vf 3615 rétegrend( valaszfal: a tet8szerkezetig felvitt, valtozd magassagu valaszfalak, melyek
iranyadd (tervezett legnagyobb) magassaga: 4,10 m. (Tlzvédelmi osztaly: A2)

Profil: CW?75, teljes falvastagsag (csempeburkolat nélkal): 130 mm
Alkalmazott hangszigetel6anyag: 75 mm vtg. Isover Akusto 4+

Gipszkarton burkolat: 2x2 rtg. rétegrendi kiiras szerint.

A gyarto cég elGirdsai szerint ezen rétegzédés valaszfalak megengedett maximalis magassaga,
Il. alkalmazasi terllet (nagyobb létszamu terek, pl. kidllitasi terek) esetén: 5 m.

af 3715 rétegrend(i aknafal:  a tet6szerkezetig felvitt, valtozd magassagu egyoldali burkolattal
elldtott aknafalak, melyek iranyado (tervezett legnagyobb) magassdga: 4,10 m. (Tlzvédelmi
osztaly: A2)

Profil: 2xCW50, teljes falvastagsag: 77,5 mm

Alkalmazott hangszigetelGanyag: 50 mm vastag, 45 kg/m3 térfogatsulyd, nem roskadd
kézetgyapot lemez (pl. Airrock 60)

Gipszkarton burkolat: 1 rtg RF 12,5 + 1 rtg RFI 15 gipszkarton rétegrendi kiiras szerint.

A gyarto cég elGirdsai szerint ezen rétegzédésU valaszfalak megengedett maximalis magassaga,
Il. alkalmazasi terilet (nagyobb létszamu terek, pl. kiallitasi terek) esetén: 5,5 m.

A ...15 also indexalasu rétegrendek 15 mm vastag gipszkarton tablakat tartalmaznak!

Afalak (és mennyezetek) burkolata altaldaban 2 réteg gipszkarton lesz killonb6z6 vastagsagokban,
rétegrendi kiiras szerinti. A vizes helyiségekbe impregnalt gipszkarton lemezek épitenddk be.

A lépcs6haz atalakitdsa miatt készilé Uj falazatok fokozott hdszigetelés(i Porotherm N+F
falazdblokkbdl készilnek 38 illetve 30 cm vastagsagban. A falak kivitelezésénél a gyartd cég
,Kivitelez8i kézikonyvében” foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A megfelel6 |égzaras biztositasa érdekében a kilsé teherhordd falakat-teljes fellleten- legalabb
a belsd fellletikon vakolattal kell ellatni.
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A falazott f6falakba kerlé nyilasok folé monolit vasbeton athidaldk készilnek, ami egyben a
koszoruként is funkcional. A meglévé falazatokba Ujonnan kialakitandd nyildsok folé
acélgerendakat kell beépiteni.

A kils@ falakba kertl8 athidalok megfeleld héhidmentes kialakitasardl gondoskodni kell.

A falazott falak felett — a terveken jelolt helyeken- tértalakd monolit vasbeton koszoruk
készitenddk. A falakba Iévé nyilasok felett a koszoruk monolit vasbeton gerendaként lesznek
kialakitva.

A korité falakra tervezett vasbeton szerkezetek kiegészité hdszigetelését 5 cm vastagsagu
érdesitett fellletl hészigetel6 lemezekkel (pl. XPS 300 G) kell megoldani.

A koszoruk kialakitasat a tartdszerkezeti tervek tartalmazzak.

Az els6dleges tetdszerkezet, ami részben a kidllitotérben is megjelenik, acélszerkezetl lesz. A
terven jelolt f6-keretdlldsok kovetik a manzard tetd formajat és a szélsé-, illetve kozépsd
féfalakra tamaszkodnak. A f6 keretallasok a kozépsé f6falra is letamasztasra kerilnek a jobb
teherelosztas végett, vizszintes gerenda kozbeiktatdasdval. Az alsé- és felsG tetézet
toréspontjaban fut korben végig az a tartégerenda, amire a fels6 tet6t épitjik. A hosszoldali
gerendak a két végfalra szintén letamaszkodnak.

FONTOS! Az acélszerkezetek legyartasa el6tt helyszini méretvétel és méretpontositas sziikséges!

Az acélszerkezet csak a tet6ben kerll elburkolasra, hészigetelésérél gondoskodni kell. Az
acélszerkezettel érintkezé hészigetelés csak vizhatlan lehet. Az acél tartdszerkezeti elemeket
tlizvéd6 mazolassal kell ellatni.

A tet8idom: manzard tetd, also része teljes szintmagassagu tetéfelépitményekkel megszakitva.
A tetBszerkezet hajlasszoge: 60 és 18°, a masodlagos teherhordd szerkezet anyaga: | oszt. fenyd,
melyet a beépités el6tt gomba- és rovarkertevék elleni, valamint tlgatld hatasu
faanyagvédd@szerrel kell kezelni. Ereszkialakitas: vizszintesen lezart ereszparkany, kb. 60 cm
ereszkinyulassal a falazattol mérve.

A 60°-0s tet6szakasz szarufdk feletti keresztgerendazatat a tet6 meredeksége miatt minden
egyes szarufa felett aldatamaszté fabetétet kell beépiteni, azt a szarufdhoz kell csavarozni.

A kidllitotér helyiségeinek mennyezetét a tetd alkotja, igy a fa anyagu tetdszerkezet hészigetelt
kiviteld lesz és a belsé oldalan lesz leburkolva, 2 rtg gipszkartonnal, rétegrendi kimutatas szerint.

A

A atsz6do faszerkezetek gyalultak és sziirke szindre festettek.

A lifthaz foldszinti bejarata folé el6tet6t terveztem. Az el6tet§ kereskedelmi forgalomban
kaphatd el6regyartott ives szerkezet lesz, polikarbonat lemez fedéssel, oldalra kétiranyban
torténd vizelvezetéssel.

Kozépszirke szinl -engdbozott- keramia cserépfedés (Creaton Domino) kotésben rakva, a
szUkséges kiegészité elemekkel. A tet6k viharallosagat biztositani kell és az atszell§zésére is
gondosan kell Ggyelni.
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A manzard-tetd alsé része 60°-os hajlasszogl lesz. Ezeken a tetdsikokon a cserepeket egyenként
rogzitve kell elhelyezni, rozsdamentes acél anyagu (EPDM tomit6 gumigy(rds), 70 mm-es
rogzité csavarral. A fedés ald teljes fellleten normal pdaradtereszté alatétfélia
(rendszermegfeleld tipus: Creaton Uno) hasznalhato.

A felsé tetGszerkezet hajlasszoge: 18°. A cserepek a fedés szabad oldalainél jelentkezd szélszivas
miatt igényelnek kilon rogzitést (nagyjabdl a felllet 30%-aban). Rogzitéelem: cink-aluminium
anyagu viharkapocs 30/50 mm méret(i tet6léchez. A fedés ald teljes fellilet(i és a toldasoknal
Osszeragasztott paraateresztd alatétféliat kell beépiteni (rendszermegfelel6 tipus: Creaton Duo).
Tovabbi informacio: https://www.creaton.hu/alkalmazastechnika

Hofogas: az ereszek teljes hosszaban, mindkét tet8sikon aluminium anyagu hévagokat kell
elhelyezni a gyartd cég alkalmazastechnikai elGirasi alapjan.

Az also tetbfellletbe tervezett tetéfelépitmények lefedése alacsony hajlasszogl tetészerkezettel
torténik. Becsatlakozdsa a manzard tetd torése alatt lesz. A fedés anyaga: bevonattal ellatott,
0,7 mm vastag aluminium lemez, kétrétegl beégetett lakkozassal. Fektetése teljes felllet(
burkolatra (OSB lemez) torténik, elvalasztd réteg beépitésével. Rogzités: csuszo- és allofércek
(statikai kovetelmények szerint). Alldkorcok tdvolsdga egymdstdl: 570 mm. Az alacsony
hajlasszog miatt az allokorcokat falczselével kell tomiteni.

Javasolt anyag: Prefa fémlemez (650 mm széles) + diffuzidzart bitumenes alatétlemez (pl.
Bauder TOP TS 40) elvalaszté réteg. Valasztott szin: 02 antracit, felllet P.10

Hofogas: az ereszvonalban mindenitt kétcsoves vonalmenti hofogot kell beépiteni, amit az
allékorcra lehet telepiteni.

A teljes tet6 (héjazat) valamennyi tet8sikjandl a vonalmenti atszell6ztetésérdl gondoskodni kell
mind az eresz mentén, mind pedig a magasponton.

2. emelet (kidllitotér) a vasbeton lemez ald kb. 1 cm kiegyenlité homokteritést és 3 cm
padlo: vastagsagl rugalmas szigetelGanyagot terveztink (pl. BACHL
Nikecell LH T2 33/30). A fodém kivitelezés kdzbeni feltarasa soran
el6fordulhat, hogy a rétegrenden valtoztatni kell, amit tervezéi
mUvezetés keretében donthetd el.
A teherhordd lemez felett
1 rtg. (a padléban vezetett vezetékek magassagaban) 3 cm
EPS150 mindségli hdszigetel6 lemez, a vezetékek mellett
perlitbeton kit6ltéssel és
1 rtg. 3 cm T4 mindségl polisztirolhab |épéshangszigeteld
lemezréteg lesz beépitve (pl. BACHL Nikecell LH T4 33/30).

2. emelet (kidllitotér) 20 cm vastag Uveggyapot (pl. Unirol Plus dnhordé tipusu) filc
zaréfodém (18°%-os +10 cm vastag Uveggyapot (pl. Domo Plus) filc

tet@szakasz):

2. emelet (kidllitotér) 20 cm vastag Uveggyapot (pl. Unirol Plus 6nhordé tipusu) filc
zaréfodém (60°-os +10 cm vastag tUveggyapot (pl. Domo Plus) filc

tet@szakasz):

Tet6felépitmény- 15 cm vastag Uveggyapot (pl. Unirol Plus dnhordd tipusu) filc
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alacsony hajlasszogl
tetd (69):

Acélszerkezetek belsé
old. kérbeszigetelése:
Homlokzat:

Konnylszerkezetes
térd- és tet6felépit-
ményfal

Tlzvédelmi
szigetelGsav:

labazati fal:

2. emelet (kidllitotér)
valaszfalak hang-
szigetelése:

Aknafal szigetelés
(gépészeti akna)
Monolit vasbeton
szerkezetek kiegészité
hdszigetelése:

+10 cm vastag Uveggyapot (pl. Domo Plus) filc

A tetd eresz fel@li savjaban az elvékonyodd hészigetelés miatt
fokozott hdszigetelésl PIR lemezt kell beépiteni az Uveggyapot
filc helyett: 14 cm Bachl PIR MV (lasd a 4.2 rétegrendben)

15 cm vastag Uveggyapot (pl. Unirol Plus dnhordé tipusu) filc

14 cm vastag polisztirolhab lemezes h@szigetel6 rendszer: EPS
H80.

A homlokzat egyes helyein (jobboldali tet&felépitmény alatt, az
1. Emeleti nyildszard koril) 24 cm vastagsagu EPS lemez lesz.

A meglévd szintek nyilaszardinak kavaszigetelése: 2 cm vastag,
érdesitett feltletd XPS 300 G h8szigetel6 lemez

16 cm vastag Uveggyapot (pl. P-WDF 6nhordd tipusu) filc
+ homlokzati h@szigetelés
A térdfalakndl egy kb. 2-3 cm vastagsdagu EPS H80 hdszigetels
lemezsav felragasztasara is szikség lesz, a meglévé és az Uj
homlokzati sikok szintbe hozdsahoz.
Minden emeletszint felett az égheté hdszigetelSrendszert
legaldbb 20 cm magas Al éghetdségl (k6zetgyapot, pl. Frontrock
Max E) tlzgatld savval meg kell szakitani az athidalok vonaldban.
Minimalis magassag: 200 mm
nem lesz hészigetelve
rétegrendi kiirds szerint: Akusto 4+ valaszfal hangszigetel§
Uveggyapot filc

kézetgyapot szigetelés (min 45 kg/m>- pl. Airrock 60) + a
profilok kézetgyapot csatlakozd tdmitése
5 cm vastag, érdesitett fellletd XPS 300 G hészigetel§ lemez

12[

A homlokzaton csak rendszerengedéllyel rendelkezé hészigeteld rendszer lehet alkalmazni! (Ezt
a kitételt a tlzvédelmi muszaki leirds is tartalmazza). Minden emeletszint felett az éghets
hészigetelGrendszert legaldabb 20 cm magas Al éghetdségli (dsvanygyapot) tlizgatld savval meg
kell szakitani az athidaldok vonaldban.

A fodémekbe kerll6 technoldgiai szigetelések anyaga 1 rtg PE fdlia, komplett rendszerben
kivitelezve: légzaré és parafékez6 folia a tolddsok mentén, valamint a szilard
éplletszerkezetekkel 6sszeragasztva.

Konszignacid szerinti kivitelben készilnek. A nyilaszarok méreteit (a megrendelni kivant
gyartmanyok figgvényében) mar a szerkezetépitési munkaknal pontositani kell.
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A homlokzaton lehetéleg a meglév8khoz legjobban hasonlitd, de azoknal korszerlbb fokozott
hdszigetelés(i, fehér szind mulanyag ajték és ablakok kerllnek beépitésre, haromrétegl
Uvegezéssel. A nyildszardkat résszell6z8s vasalattal kell ellatni. A homlokzati nyildszaroknal
kalonos gondot kell forditani a kavak hészigetelésére is, amit a beépités el6tt kell megoldani. Az
ablakokat egységesen egyenlé mélységben kell a kavaban elhelyezni. Akiallitotér és alépcséhaz
kozé onmikodden zarédd mlanyag bejarati ajtot terveztem.

A kidllitotér alacsony parapetmagassagu ablakai elé a kilsé oldalra korlat helyezendd el
(konszignacié: T-02).

A meglévé két szint homlokzati nyilaszardi altaldban nem valtoznak (a széban forgd Gtemekben).
Csupdan a lift miatt kell kisebb ablakot megsziintetni (nyildsukat befalazni). A homlokzati
h8szigetelés miatt valamennyi ablakparkanyt el kell bontani, helylkre Uj parkanyt kell beépiteni,
melyet egységesen aluminium lemezparkannyal terveztink (antracit szinben). A kilsé kavakrol
a vakolatot le kell verni és (legaldbb) 2 cm vastagsagu, érdesitett felllet(i (XPS) hészigetels
lemezzel kell biztositani egy kis hészigetelést.

A belsé ajték utdlag elhelyezhetd tipusuak, lakkozott szinfurnérozassal késziilnek. Méretik (a
terv alapjan) DIN szabvany szerinti (névleges magassaguk: 2,00 m). A nyilaszardk tokboritasanak
szélessége 60 mm-es.

A bels6 ajtok szamadra a falakban a DIN szabvany szerinti kihagyandd szabad falnyilas méreteket
a konszignacid is tartalmazza: szélesség: NM +20 mm magassag: NM +10 mm.
Akadalymentesitési célbdl a belsd ajtd tokok és szarnyak kontrasztos szinliek lesznek: a tokok
sotétszilrke szinlire mazoltak, a szarnyak vildgos szinliek (ES242 fehér kéris) lesznek.

Az ajtotokok és szarnyak élei lekerekitettek legyenek.

A kidllitétér 303 jell wc helyiségében egy el6regyartott elemekbdl készil§ wce valaszfal készul.
Anyaga 12 mm vtg vizalld kompakt lemez, inox szerelvényekkel és aluminium profilokkal
(konszignacié: T-01).

https://wc-valaszfal.hu/wc-fulke-szaraz-helyisegbe/cx12-wc-valaszfal/

Arnyékolastechnika:

A kidllitotér arnyékoldsa, illetve a megfeleld (sotétebb) fényviszonyok biztositasa végett az
ablakokra naphaldt terveztem. fves aluminium tokkal, szél elleni merevitéssel, feszitett
acélsodrony lefutokkal készil és kézi hajtdkaros mikodtetésl lesz. Az elhelyezhetGsége,
kezelhet6sége miatt az érintett nyildszardk tokszélesitékkel és tokmagasitdkkal rendelkeznek.

A padléburkolatok anyagai a helyiségjegyzékben lettek feltlintetve.

Az alsébb szinteken a padldburkolatok altalaban nem valtoznak, viszont az elsé emeleten a lift
miatti helyiségatalakitas végett a 203 jelli el6tér helyiségben Uj padldburkolat készul.

A kidllitétérbe belsGépitészeti igénynek megfelel6en vasalt szerkezetl csiszolt betonpadlot
terveztem, matt felllettel. A vizesblokkok helyén ezt a padlét polirozni kell.

A padldnak pormentesnek és kdnnyen takarithatonak kell lennie.
http://betoncsiszolas.hu/betonpolirozas/

http://www.tukorbeton.hu/betoncsiszolas
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A vizes helyiségekben ajtémagassagig (2,00 m) készll csempeburkolat. Tovabbi informacidkat
az Uzemeléstechnolodgiai leiras tartalmaz.

Az 1. emeleti (hivatali) szinten a 203 jel( teakonyhdbdl alakitjuk ki a lift el6terét. A liftakna
helyigénye miatt a szomszédos, 204 jel( irodaval kozos falat egy szakaszon le kell bontani. Az Uj
fal konnyUlszerkezetes valaszfal lesz.

Az Uj emeleti szinten minden belsé burkolat és a valaszfalak, aknafalak is gipszkarton
burkolatuak lesznek.

Ezek a ,Falak” fejezetben lettek részben ismertetve.

A tet8szerkezetek, tetéfelépitmények belsd oldalan lécvazra készul a kétrétegl gipszkarton
burkolat, rétegrendi kimutatds szerint. El6szor elkészil a tet8szerkezet teljes hdszigetelése és
burkolata, azutan lehet a gipszkarton valaszfalakat alaja beépiteni.

A 303 és 304 jell wc helyiségekben és e helyiségek vonaldban a kozlekedd (lift fel6li oldalan)
egy savban nagytablds, fliggesztett dlmennyezet készUl. Anyaga: duplasoros horganyzott acél
tartévdz, rugds gyorsfliggesztbkkel a tetbszerkezethez rogzitve, burkolata 1 rtg. tlizgatld
impregnalt -12,5 mm vastag- gipszkarton lemez.

A gipszkarton rendszer gyartéjanak alkalmazastechnikai elGirdsait be kell tartani.

A két éplletrész kozti kisebb padozatszint kilonbozet miatt a 301 jell helyiségbe egy 8%-0s
rampat alakitunk ki az akadalymentes kdzlekedés biztositasdra. A rdmpa mellett (a kozlekedd
fel6l) egy biztonsagi Uveghdl készuls tomor korlatot terveztem, ami koveti a rdmpa lejtését.
Anyaga: 8+8 mm vastag edzett, ragasztott Uveg, pontszer( (falhoz) és vonalmenti (rapahoz)
rogzitéssel.

Az épllethez hatso hosszhomlokzatahoz csatlakoztatva, kiilon vasbeton aknaban, a terven jelolt
helyen egy darab felvono |étesitését tervezziik.
Alapadatok, elvart teljesitményadatok:

FELVONO TEHERBIRAS, FAJTA: 630 kg / 8 f8s akadalymentes személyfelvono,
MSZ EN 81-70 szerint

FELVONO TIPUSA: OTIS GeNESIS

NEVLEGES MENETSEBESSEG: 1,00 m/s

VEZERLES: szimplex, mikroprocesszoros le-fel iranyban gy(ijté

HAJTAS: hajtém(i nélkili laposszijhajtas

VILLANYMOTOR FAITAJA: valtéaramu, permanens madgneses radialis légrés(
szinkronmotor, energia-visszataplalo hajtassal —ReGenTM
Drive

VEZETES MODIJA: mindenki altal vezethetd

A liftakna tervezett belmérete (pontos méretek):
- 1600 mm az ajtényilasokkal ellatott falak esetében
- 1760 mm a tomor oldalfalak esetében

A liftakna sulllyesztékének tervezett magassaga: 1100 mm, el6irt minimalis magassaga
(helyszikséglete): 1000 mm! A liftakna vb. padlélemezének szintjét sziikség esetén pontositani
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kell a helyszini adottsagok figyelembe vételével!

A liftakna aknafejének tervezett magassaga: 3410 mm, el8irt minimalis magassaga
(helyszikséglete): 3350 mm!

Az épllet kordli jardak, parkoldk, gépkocsi kozlekedési Utvonalak beton térburkold-elemekbdl
készultek. A posta jelenlegi, bontasra itélt) rampaja helyén a térburkolatot helyre kell allitani. A
lift induld szintjéig térburkolatot kell épiteni.

A térburkolatokat lejtésben kell kivitelezni.

Az épllet korul- a térburkolattal el nem latott — részein szivargd kavicstoltés készul, aminek
megtamasztasat helyszinen készitett betonalapba helyezett (betonszirke szinl) kerti
szegélyelemekkel kell megoldani. A falszerkezet és a kavicstoltés kozé szivargdlemezt és
geotextiliat kell beépiteni.

LEPCSOHAZ (MUVELODESI HAZ)
Lépcs6haz bévitése, atalakitasa — szolgalati lakast érinté munkak:

Az épllet hagyomanyos anyagokkal és technoldgidval készilt. A bdvités soran az épulet
befoglalé méreteiben valtozas nem lesz.

Alapozdsa savalap, falazatai téglabol késziltek. A nyildszardkat kordbban mar részben kicserélték:

fehér szin{ fokozott h@szigetelésl ablakok és ajték keriltek beépitésre.

A tervezett kidllitotérbe valo feljutas biztositasahoz a MUvel6dési Hazhoz tartozé Iépcséhazat
hasznaljuk, ahol egy Uj kétkaru lépcsét kell késziteniaz 1. és 2. szint kdzé. Ezek a munkak érintik
a szolgalati lakast is, mivel az érintett tetdszerkezet alkotja egyben a lakas helyiségeinek
mennyezetét is.

A TERVEKEN ES A MUSZAKI LEIRASBAN ISMERTETETT ATALAKITASI MODSZER RESZBEN
FELTETELEZESEN ALAPUL, MIVEL AZ ERINTETT SZERKEZETEK FELTARASA RONCSOLASMENTESEN
NEM LEHETSEGES.

Emiatt a meglévd tetbszerkezetet — annak lekontyolt tetdsikjat- el kell bontani Ugy, hogy az utca
felli élszaru, ezaltal a szolgdlati lakas konyhdjanak allo tet6ablak-szerkezetét lehet8leg
valtozatlanul meg kell hagyni. A koncepcié az volt, hogy az atalakitdasi munkak alapvetéen a
|épcséhdzat kozrefogd két keresztféfal kozott torténjen. Mivel a meglévs (tet6)szerkezeti
adottsagok miatt ez teljes mértékben nem lehetséges, ezért torekedni kell arra, hogy a szolgalati
lakas feletti tetGszerkezet-atépités és mennyezetkialakitds minél kisebb romboldassal jarjon.

A szolgalati lakds helyiségeinek egy részét (el6tér — konyha — szoba), melyek az atalakitds miatt
érintettek lesznek, fel kell Ujitani a sziikséges mértékben; belsé festés, Uj csempeburkolat). A
helyiségkdnyvben ezek tervezett méreteit feltliintettem. A munkalatok tobbsége a konyhat érinti,
ahol Uj mennyezet is kialakitasra kerUl, valamint Uj el6tétfal is készdl.

A bontasi munkdak soran az érintett épulletrész falazatait olyan mértékben kell elbontani, hogy
az Uj vasbeton szerkezetek tervezett fogaddszintjei kialakitasra kerilhessenek.
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A kivitelezési munkak soran a méreteket ellendrizni, illetve a sziikséges mértékben korrigalni kell.

Az esetleg felmeril§ problémak megoldasaval kapcsolatos tervezéi mUvezetést kilon kell
megrendelni.

Az lépcsbkisérd falazott falakat az atépitett tetészerkezetig fel kell vinni.

A lépcs6haz atalakitdsa miatt készilé Uj falazatok fokozott hdszigetelés(i Porotherm N+F
falazoblokkbdl készilnek 38 illetve 30 cm vastagsagban. A falak kivitelezésénél a gyartd cég
,Kivitelez8i kézikonyvében” foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A megfelel6 |égzaras biztositasa érdekében a kilsé teherhordd falakat-teljes felileten- legalabb
a belsd fellletikon vakolattal kell ellatni.

A lépcs6hazban az Uj IépcsBlemezre konnylszerkezetes falak készulnek:

Alépcsd kozbensd pihendlemezére készulé fal (rétegrendi jelolése: Ih4) kialakitdsa hasonld lesz,
mint a kidllitotér tetéfelépitmény-fala (F4 rétegrend). Ez egy Uj tet6felépitmény lesz, amibe a
lépcséhazi ablak kerll. Fa teherhordd szerkezettel készll, kozottik h@szigeteléssel és kilsé
homlokzati h6szigetel§ rendszerrel.

A 2. szinten készUl6 lépcsGpihendre készUlé belsd térelvdlaszto, hészigetelt fal (rétegrendi
jelolése: In5) a lépcsGteret vélasztja el a szolgdlati lakastdl, illetve a felette Ujonnan kialakuld
tet6zugtdl. Fa teherhordd szerkezettel készil, kozottik hdszigeteléssel.

A szolgalati lakas és a konyha kozotti falazott valaszfal elé —a konyha feldl- egy hészigetelt
el6tétfal is készitendd horganyzott acélvazas, gipszkarton burkolatos kivitelben.

A falazott féfalakba kerlé nyilas folé monolit vasbeton athidalok készilnek, ami egyben a
koszoruként is funkcional.
A kils@ falakba kertl8 athidalok megfeleld h6hidmentes kialakitasardl gondoskodni kell.

A falazott falak felett — a terveken jelolt helyeken- tértalakd monolit vasbeton koszoruk
készitenddk. A falakba Iévé nyilasok felett a koszoruk monolit vasbeton gerendaként lesznek
kialakitva.

A korit6 falakra tervezett vasbeton szerkezetek kiegészité hészigetelését a terven jelolt (3, 10
cm vastagsagu érdesitett feltletl hészigetel§ lemezekkel (pl. XPS 300 G) kell megoldani.

A koszoruk kialakitasat a tartdszerkezeti tervek tartalmazzak.

A meglévs tetd atalakitasat a lehetd legkisebb romboldssal kell kivitelezni. Az eddigi kontyolds
helyett a lépcs6haz feletti tet8szakasz gerince egyenesen kifut a hivatali épuletig. A belsd udvar
fel@li tet&felépitmény elbontdsra kerdl, de az utca feléli megmarad (szolgdlati lakds konyhajanak
ablaka). A konyhaban a mennyezet a jelenleginél alacsonyabbra kerul és vizszintes lesz, amit a
jelenlegi tet6konty kiegészitésével kialakuld Uj tetGszerkezethez és a |épcséhazi falszerkezethez
torténd rogzitéssel fog kialakulni.

A tet6kiegészitést” kozépszelemenekkel is aldtamasztjuk, ami egy vegyes szerkezet: 2-2 db
egymashoz hegesztett U140 acélgerendabdl és a kozéjuk elhelyezett 10/15 szelvényd
fagerendabol all. Az acélszerkezetek a lépcséhaz melletti két féfalon készild koszoruba vagy
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koszorura rogzithetd.

A bels§ udvar fel6l egy Uj tetSfelépitmény készil, alacsonyabb hajlasszogld (22°-0s)
tet8szerkezeti kialakitassal. A tetébe fustelvezet6 ablakok lesznek elhelyezve.

A tet8szerkezet anyaga: | oszt. feny6, melyet a beépités el6tt gomba- és rovarkertevék elleni,
valamint tlgatlé hatasu faanyagvéddszerrel kell kezelni.

A'lépcs6haz mennyezetét a tetd alkotja, igy a fa anyagu tet8szerkezet h@szigetelt kivitell lesz és
a belsé oldalan lesz leburkolva, 2 rtg gipszkartonnal, rétegrendi kimutatas szerint.

A latsz6do faszerkezetek gyalultak és barna szin(lre festettek.

A meglévd héjazat bontasat a lehet6 legdvatosabban kell elvégezni. Szeretnénk megtartani a
jelenlegi palafedés 6sszképét. Mivel a meglévé palatipus forgalomban mar nem kapahato, ezért
lehet8ség szerint torekedni kell arra, hogy bontaskor minél tébb elem megmenthetd legyen.
Amennyiben nem all rendelkezésre elegendd mennyiség ugy az utca feldli oldalon kell a régi
paldt Ujra elhelyezni (az Osszhatds végett). Mivel az Uj tetét megszakitjuk egy lemezelt
tet6felépitménnyel és a gerinc is rovidebb lesz, mint a jelenlegi élek, ezért van némi esély, hogy
lesz elegendd megmenthetd tet6feddelem.

Amennyiben a pala nem menthet8, vagy csak kevés all rendelkezésre, Ugy egy tervezGi-
megbizoéi-kivitelezbi egyeztetésen kell az Uj tetéfedést és koncepcidt kialakitani.

A palafedés teljes felllet( deszkazatra készul.

A tervezett tet6felépitmény lefedése alacsony hajlasszogl tet6szerkezettel torténik. A fedés
anyaga: bevonattal ellatott, 0,7 mm vastag aluminium lemez, kétrétegli beégetett lakkozassal.

Fektetése teljes fellletl burkolatra (OSB lemez) torténik, elvalaszté réteg beépitésével. Rogzités:

cslszo- és allofércek (statikai kdvetelmények szerint). Allékorcok tavolsaga egymastdl: 570 mm.
Javasolt anyag: Prefa fémlemez (650 mm széles) + diffuzidzart bitumenes alatétlemez (pl.
Bauder TOP TS 40) elvalaszto réteg. Valasztott szin: 02 antracit, felllet P.10

Hofogas: az ereszvonalban mindenitt kétcsoves vonalmenti hofogot kell beépiteni, amit az
allékorcra lehet telepiteni.

A teljes tet6 (héjazat) valamennyi tetésikjandl a vonalmenti atszell6ztetésérdl gondoskodni kell
mind az eresz mentén, mind pedig a magasponton.

Tet6felépitmény- 15 cm vastag Uveggyapot (pl. Unirol Plus 6nhordé tipusu) filc
alacsony hajlasszogl
tetd (22°):

Homlokzat (csak 14 cm vastag polisztirolhab lemezes h@szigetel6 rendszer: EPS
tet6felépitmény): H80.

Konnylszerkezetes 16 cm vastag Uveggyapot (pl. P-WDF 6nhordd tipusu) filc
favazas falak

Tlzvédelmi A tetbfelépitmény ablaka felett az éghetd h@szigetel6rendszert
szigetelGsav: legaldbb 20 cm magas Al éghetdségli (kbzetgyapot, pl. Frontrock
Max E) tlzgatld savval meg kell szakitani az athidalok vonaldban.
Minimalis magassag: 200 mm
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labazati fal: nem lesz hdszigetelve

1. emelet (szolgalati 16 cm vastag Uveggyapot (pl. P-WDF 6nhordd tipusu) filc
lakas) elGtétfal

hdszigetelése:

Konnylszerkezetes 15 cm vastag Uveggyapot (pl. Unirol Plus dnhordé tipusu) filc

fodémek

hdszigetelése a lakds mennyezetében +10 cm vastag lveggyapot (pl. Domo
Plus) filc kiegészité hészigetelés

Egyéb, héhid elleni 10 cm vastag (Uveggyapot (pl. Domo Plus) filc a

hdszigetelések: kozépszelemenek kdrbeszigeteléséhez

15 cm vastag Uveggyapot (pl. Unirol Plus) filc a vasbeton
lépcs6lemez lakason bellli korbeszigeteléséhez

14 cm vtg EPS H80 hdszigetelS lemez a tetézugban kozvetlendl
a fodém hdészigetelések felett a falazott fal belsé oldalara
ragasztva

A homlokzaton csak rendszerengedéllyel rendelkezé hészigeteld rendszer lehet alkalmazni! (Ezt
a kitételt a tlizvédelmi mdszaki leirds is tartalmazza).

A fodémekbe kerild technoldgiai szigetelések anyaga 1 rtg PE fdlia, komplett rendszerben
kivitelezve: légzaré6 és parafékez6 folia a tolddsok mentén, valamint a szilard
éplletszerkezetekkel 6sszeragasztva.

Konszignacid szerinti kivitelben készilnek. A nyilaszarok méreteit (a megrendelni kivant
gyartmanyok figgvényében) mar a szerkezetépitési munkaknal pontositani kell.

A homlokzaton lehetéleg a meglév8khoz legjobban hasonlitd, de azoknal korszerlbb fokozott
h8szigetelésl, fehér szinli mlanyag ajtok és ablakok kerllnek beépitésre, haromrétegl
Uvegezéssel. A nyildszardkat résszell6z8s vasalattal kell ellatni. A homlokzati nyildszaroknal
kalonos gondot kell forditani a kavak hészigetelésére is, amit a beépités el6tt kell megoldani. Az
ablakokat egységesen egyenld mélységben kell a kdvaban elhelyezni.

Tlizvédelmi szempontok miatt, az Uj [épcs6haz —mint védett tér- kialakitasahoz elengedhetetlen
tlizgatld ajtok beépitése, illetve kicserélése (szolgalati lakas bejarati ajtaja).
https://www.unisec.hu/tuzgatlo-biztonsagi-ajtok.html

A |épcs6haz elGirt fustelvezetését a kiemelt tet6zetébe épitendd, szélterelbvel felszerelt 2 db
Velux GGU fustelvezet6 ablakkal oldjuk meg. Ezen ablakok nyitdsa vezérelt médon torténik.
https://www.velux.hu/termekvalasztek/tetoteri-ablakok/specialis/fustelvezeto-ablak
Akiallitéteér foldszinti, B100 jeld személybejarati ajtajat cserélni kell. Az Uj ajté kifelé nyilé legyen.
Motoros nyitasu ajto, tlzjelzd altal vezérelve.

A padléburkolatok anyagai a helyiségjegyzékben lettek feltlintetve.
Uj padléburkolat csak az Uj lépcsékarokon és pihendkdn késziil, greslapokbdl. A 1épcséfokok
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éleinél csuszasgatlo élvéddprofilokat kell beépiteni.

A tet8szerkezetek, tetéfelépitmények belsd oldalan lécvazra készul a kétrétegl gipszkarton
burkolat, rétegrendi kimutatas szerint.
A gipszkarton rendszer gyartéjanak alkalmazdstechnikai elGirdsait be kell tartani.

A meglévd elS- és kdzponti 1épcsEk nem valtoznak.

Az Uj 2. emeleti szintre a szolgdlati lakds |épcs6hazabdl, annak tovabbépitett [épcskarjain lehet
feljutni. Ehhez a MUvel&dési Haz tetGszerkezetét kismértékben (a belsé udvar fel6l) meg kell
bontani, at kell épiteni. Az Uj, kétkaru Iépcsé a lépcséhaz meglévd féfalazataira tamaszkodik. Az
el6iras szerinti szabad méretek miatt a f6tet6be egy tet&felépitmény keril, aminek ablaka a
|épcs6haz felsd részét is jol megvilagitja.

Az Uj Iépcsd szerkezete monolit vasbetonbdl készul, burkolata nagy kopasallésagu lépcsélap. A
korlatokat -esetleg rendelkezésre allé tobbletforras esetén- az alsébb [épcsékaroknal és
pihendknél is at kell alakitani, be kell siriteni, a balesetveszély kiklszobolése végett. Errdl
megbizd donthet! Kivitelezés soran ezt a helyszinen tisztazni kell!

" meglévl, megmaradd terméskd labazat

= tortfehér szinl aprészemcsés nemesvakolat homlokzati hészigetel6 rendszeren
(dltaldanos homlokzati felllet) Baumit SilikatTop 0017

= halvanyszirke - Baumit SilikatTop 0887 és kavébarna Baumit SilikatTop 0375 szinU
aproszemcsés nemesvakolat homlokzati hészigetel§ rendszeren (tetéfelépitmények
falfeltlete)

= szirke szinli engdbozott kerdamia cserépfedés (pl. Creaton Domino)

= fehér szinl mUanyag, fokozott hszigetelésl nyilaszarok

= szlrke szinG lazuros fellletképzés gyalult homlokzati faszerkezeteken

= (02 antracit szind horganyzott acél bddogos szerkezetek

o fehér szinii képoros nemesvakolat (Mivelédési hdz) — megmaradd

o barna szind faszerkezetu vagy fehér szini méanyag (kicserélt) nyildszdrok (MdvelSdési
hdz) — megmarad?d

o Ssététbarna szinl sikpala fedés (Mlivel6dési hdz) — megmarado, részben datépitendd

A vapa, szegélyek, lemezfedések, a fliggbereszcsatorna és a lefolydk tébbrétegl védelemmel
ellatott aluminium anyaguak lesznek. Kulénds gondot kell forditani a tet&felépitmények
szakszer( kivitelezésére, az alacsony tet6hajlasszog miatt.

Az ingatlanon az 6sszes kdzmUvezeték csatlakozasi pontja rendelkezésre all.
= Vizelldtds és szennyvizelvezetés: az épllet ivovizelldtdsa és szennyvizelvezetése
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megoldott. Az utcaban huzédoé gerincvezetékre vald racsatlakozas megtortént, a vizora
elhelyezésre kerilt. A vizoraaknat az el6irasoknak megfeleld allapotban kell tartani. A
keletkez8 szennyvizet a kiépitett kozmdhaldzatba kell elvezetni.

=  (Csapadékviz elvezetés: A tet6r6l 0Osszegyll6 csapadékvizet sajat terilleten lehet
elszikkasztani, illetve a kiépitett csapadékviz elvezetd rendszerbe lehet elvezetni.

= Gdzelldtds: az utcaban kiépitették a gerinchalézatot, melyre a racsatlakozas megtortént.
A tervezett beruhdzdshoz megbizdi igénytdl figgden szikséges lehet a belsd gdzhaldzat
atalakitasa, ezdltal annak kilon engedélyeztetése.

= Villamos energiaelldtds: jelenleg 06nall6  foldkabeles betaplaldsa van a
takarékszovetkezetnek, légvezetékes csatlakozdsa a polgdrmesteri hivatalnak és a
postanak. A tet6téri kialakitas valamint a lift étesités szUkségessé teszi a polgarmesteri
hivatal méréhelyének bdvitését. Mivel a meglevé méretlen févezeték (légvezeték)
keresztmetszete nem elégséges az épulet ellatdasahoz, ezért javasolt a foldkabeles
csatlakozas kialakitasa.
Az atalakitas sordn tovabbi feladat a tlizvédelmi lekapcsolas (f6kapcsold) teljes éplletre
valo kialakitasa.

Az éplletben és annak koérnyezetében nem végeznek olyan tevékenységet illetve nem
hasznalnak olyan berendezést és technoldgiat, ami ellen védelmet kellene biztositani.

A targyi telekingatlan el6tti Uton a gépjarm(iforgalom nagysaga atlagos, igy az éplletet nem érik
emiatt kdros hatasok.

A KO jeld kéménypillért a targyi munkalatok nem érintik.

G1 - 2. emeleti 4j kidllitotérhez tervezett kémény:
A kiviteli tervegyeztetések soran felmerult valtoztatasok alapjan nem készul. A f(ités elektromos
tzemd fdt8panelekkel lesz megoldva.

K2 - Posta jelenleg is hasznalaton kivili kéménye:
A meglévd falazott kéménybe jelenleg nincs flit6készulék kotve. Megsz(in6 kémény lesz, az
atalakitas utan f(it6berendezés nem kothetd bele.

G3 - Szolgélati lakas Uj kéménye (athelyezés miatt):
= Keresztmetszete: @ 60/100 mm, egyesitett rendszer
= Magassaga / hatdsos kéménymagassaga: 4,15/4,15 m
= Anyaga: PP (vdlasztott kazéntipushoz ajanlott rendszerd kett&s csé)
» Fgéstermék elvezetés rendszere: ventilldtoros
= Tervezett tlizel6anyag: gaz
»  Fgésilevegd biztositasanak madja: kettds csdvon keresztill, kdzvetlenil a kiiltérbél
= A kémény also tisztitasi lehet8sége: szolgalati lakds elStere
= Akémény felsd tisztitasi lehet6sége: kémény kitorkollasanal
= Akitorkoldsi magassag kielégiti a szabvany szerinti kdvetelményt.
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A Polgarmesteri Hivatal épllete meglévé szintjeinek flitési mddja, rendszere nem valtozik (I.
a gépészeti mlszaki leirast is).

Valamennyi flt6berendezés j6 és szabalyos l(zeméhez elengedhetetlentl szikséges a
légutanpdtlas. A kéményeket a tetén kivil is meg lehet kdzeliteni a padlastérbdl, a tetébe épitett
tet6kibuvo ablakon keresztil. Zavard tényezd nincs. (Részletesen lasd a kéményterveken és a
hozza kapcsolddé leirdsban.)

A terveken és a mUlszaki leirasban szerepld anyagok meg nem nevezett teljesitményértékeinek
meghatdrozasat a kivitelezési tervek mellékleteként elkészitett CPR dokumetdcio tartalmazza.

Az épitészeti-mUiszaki dokumentdcidt az eredeti épitési engedélyezési terv készitésekor (2013-
ban) az érdekelt kézmdiszolgaltatoval, kéményseprdipari-kdzszolgdltatdval egyeztettik arrdl,
hogy szlikséges kozm(iellatottsag biztositott, vagy milyen szakszerld megolddssal biztosithatd, az
érintett épitett vagy szerelt égéstermék-elvezeté m(iszaki megolddsa megfelel a szakszer(lség
kovetelményeinek.

Az egyeztetés dokumentumait épittetének atadtuk, a bennik foglalt kovetelmények teljesitését
be kell tartani.

A jelen tervdokumentacidval a koncepcié nem valtozott, 2017-ben egyeztetés nem zajlott.

A koézmdnyilatkozatok beszerzése nem szikséges melléklete az épitészeti kivitelezési
tervdokumentécionak.)
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100 szélfogd 12,03
keramia lapburkolat
102 kozlekedd 20,57
mozaiklap burkolat
104 wc 2,57

keramia lapburkolat
POLGARMESTERI HIVATAL HELYISEGEI:

B121 tigyféltér 19,68
keramia lapburkolat
B123 iroda 15,57

keramia lapburkolat
TAKAREKSZOVETKEZET HELYISEGEI:

P131 Ggyféltér 10,96
keramia lapburkolat

P133 raktar 3,49
rag. parketta

P137 elGtér 4,33
cementsimitas

P139 irattar 7,50
cementsimitas

POSTAHIVATAL HELYISEGEI:

m?2

101 lépcs6haz
keramia lapburkolat
103 akadalymentes wc
keramia lapburkolat
106 iroda

keramia lapburkolat

B122 dolgozdtér
keramia lapburkolat

P132 szolgalati helyiség

szalagparketta

21,14 m?

P134 6lt6z6 + wc (személyzeti) 5,34

keramia lapburkolat
P138 irattar
cementsimitas

11,42

66,93 m’

FOLDSZINTI HELYISEGEK HASZNOS ALAPTERULETE OSSZESEN: 203,99 m?

201 kozlekedd-lépcséhaz 41,64
greslap burkolat

203 el6tér (teakonyha) 9,49
greslap burkolat

205 iroda 12,04
rag. parketta

207 raktar 2,14
keramia lapburkolat

209 targyalo 36,90
rag. parketta

211 iroda 17,37

rag. parketta
POLGARMESTERI HIVATAL HELYISEGEI:

202 iroda
rag. parketta
204 iroda
szalagparketta
206 iroda
rag. parketta
208 irattar
rag. parketta
210 iroda
rag. parketta
212 iroda
rag. parketta

13,32

12,56

11,30

16,59

17,49

17,55

208,39 m’

596 m?
22,38 m?
84,65 m?
17,16 m2
52,41 m?
23,89 m
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1. EMELETI HELYISEGEK HASZNOS ALAPTERULETE OSSZESEN: 208,39 m*

301 kidllitotér 177,09 m® 302 kozlekeds 14,66 m’
dekorbeton burkolat (202,43) dekorbeton burkolat (18,81)

303 férfi wc 4,44 m? 304 néi wc- akadalymentes 4,44 m?
keramia lapburkolat keramia lapburkolat

2. EMELETI HELYISEGEK HASZNOS ALAPTERULETE OSSZESEN: 200,63 m*
2. EMELETI HELYISEGEK BRUTTO ALAPTERULETE OSSZESEN: 230,12 m®

lh 100 lépcséhaz (foldszint) 14,32 m?  |h 101 lépcs6haz (foldszint- 7,05 m?
—nem valtozik hatso bejarat) — nem valtozik

keramia lapburkolat keramia lapburkolat

lh 200 lépcs6haz (1. emelet) 13,68 m?
—nem valtozik

keramia lapburkolat + m(iké

Ih 300 lépcséhaz (2. emelet) 11,66 m?

keramia lapburkolat

A munkak megkezdése el8tt az épitésért felelds személynek munkavédelmi oktatast kell
tartania és utdana a munkat végzékkel a munkavédelmi naplot ald kell iratni.

A munkas csak olyan munkat végezhet, melynek technoldgiajat megértette, és annak
elvégzésére képes. Latnia kell a munkavégzés soran el6fordulé baleseti forrdsokat. A munkat dgy
kell elvégeznie, hogy kozben mads dolgozdt ne zavarjon, viszont veszély esetén képes legyen arra,
hogy masnak is felhivja a figyelmét a veszélyforrasra.

EpitSipari gépeket csak érvényes gépkezeldi igazolvannyal rendelkezd egyén kezelhet,
javitasukat szakképzett szerel§ végezheti. Minden munkanemhez a megfelel6 véd8eszkdznek
kell rendelkezésre allnia az épitkezés folyaman.

Ha csoportos munkavégzésrél van szo (pl. nehéz targy tobb ember dltal valé mozgatasa),
akkor egy munkavezet6t kell kijeldlni, és a vezényszavakat el8z8leg meg kell beszélni.
Munkavégzés el6tt minden munkaeszkdzt ki kell prébalni. Magasban dolgozdk max. 10 kg terhet
(anyag és szerszam) vihetnek magukkal. Ennél tébbet csak kotélen szabad felhuzni.

Flggé teher alatt tartdzkodni szigoruan tilos! Sulyos borulékony targyakat felborulds,
elbillenés ellen biztositani kell a tarolas soran is.

Bontds esetén, ha annak hatdsugara kozterilletet is érint, Ugy a kdzterlleten
kozleked&ket tablakkal figyelmeztetni, illetve szikség esetén a bontasi terilet kornyékét lezarni
szUkséges.

Az épitési munkak soran minden egyéb, a fentiekben nem részletezett és jelenleg
érvényben |évl altaldnos és épitési dvorendszabaly betartdsa az 6sszes munkafolyamatnal
kotelezb.
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Kornyezetet terhel8 zajkibocsatas nem lesz.

Az éplletnek jelentésen légszennyezd pontforrasa nem létesiil.

Az kivitelezés soran keletkeznek épitési hulladékok, melyek tervezett mennyisége nem haladja
meg a 45/2004 (VII. 26.) BM-KvWM egyttes rendeletben el&irt hatarértékeket.

Kelt: Pet6haza, 2017. november 15.
[
G

épitész tervez6
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Megbizé a targyi épulet bdvitésével, annak Uj szintjén -az épitész mdszaki leirasban
ismertett mdédon — kidllitéteret kivan kialakitani. Az épllet jelenleg kétszintes, a beruhazas egy
Uj szinten (2. emelet) valésul meg.

A nem allandd hasznalat végett az Uj létesitménynek nem lesz alland6 személyzete. Az
Ugyeletet, takaritast és karbantartdst az helyi Gnkormanyzat érintett dolgozdi (a polgarmester, a
kulturaért felel6s munkatars, takaritdk és karbantartok) idészakosan végzik. Személyzeti 6lt6z6
és vizesblokk kialakitasa igy nem volt indokolt.

A kidllitdsra dltalaban egyszerre eqy iskolai osztdlynak megfelelé vagy egy busznyi létszamu
Idtogato érkezik, ami 25-40 fét jelent.

Az illemhelyek tervezésénél figyelembe vett létszamok (a kidllitotér egyideji haszndldinak
szama):

noé: férfi:
Osszesen: 15 25

A sziikséges illemhelyek szdma biztositott.

Az épitmény egyidejii haszndlatdt és a rendeltetési eqységek nyitvatartdsdt is figyelembe véve —
egyetértésben az épittetével, azaz az ingatlan tulajdonosdval - kijelenthetd, hogy sziikség esetén
a féldszinten 1évé illemhelyek haszndlhatdsdga is biztositott lesz.

Helyiségek ismertetése:
301 kidllitotér: kulon belséépitészeti tervek alapjan kialakitott interaktiv kiallitétér.

302 el6tér: a kidllitoteret a lifttel és a kiegészitd helyiségekkel 6sszekotd helyiség.

A folyosd mosddk melletti végében zart Gzem( (ami nem hasznalja el a helyiség levegbjét) gaz
fit6készilék lesz felszerelve. A falra egy falikut keril, ahol a takaritdshoz sztkséges vizvételi- és
kiont6helyet biztositjuk. A vizes berendezési targy mogott 1,50 m magassagig csempézett felllet
készul. A takaritoeszkdzok és tisztitdszerek taroldsa egyarant torténhet a hivatali szint (1. emelet)
207 sz. raktaraban, illetve a Mlvel6dési Haz e célra kialakitott helyiségében, mivel az Uj szint
helyiségeinek takaritasat a két intézmény takaritd személyzete latja el.

303 férfi wc: egy mosdd, egy vizelde és egy WC lesz beépitve. Tovabbi felszerelési targyai:
el6regyartott wc valaszfal, szappanadagold, kézszaritd, wc-papirtartd papirral, higiéniai
hulladéktarold, tikor. Padozata csiszolt, polirozott betonpadlé. Falfelllete ajtémagassagig (2,00
m) csempézett.

304 néi —akaddlymentes- wc: egy mosdo és egy WC lesz beépitve. Tovabbi felszerelési targyai:
felhajthatd és fix kapaszkoddk, szappanadagold, kézszaritd, wc-kefe, wc-papirtartd papirral,
higiéniai hulladéktarold, tikor. Padozata csiszolt, polirozott betonpadld. Falfelllete
ajtdmagassagig (2,00 m) csempézett.
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A f6helyiségek természetes megvilagitassal és szell6zéssel rendelkeznek. A wc helyiségek
mesterséges (ventilldtoros) szell6ztetését meg kell oldani, amit a tetd folé fuggblegesen kell
kivezetni.

A f6 helyiségek belmagassaga mindenltt nagyobb, mint 2,50 méter. A wc-kben almennyezet
készul.

Valamennyi vizvételi helynél (kivéve wc-k) hideg és meleg vizet kell biztositani.
Dohanyzohelyek: az épllet helyiségeiben alapvet6en tilos a dohanyzas.

Dohanyzasra kiltéri hely is jelolhetd ki, a bejaratoktol legaldabb 5 m tavolsagban.

Helyiségek burkolatai: a burkolatok kénnyen tisztan tarthatdé anyagokbdl, nagy kopasallésagu
dekorbeton felllettel illetve kerdmia burkoldlapokbdl késziilnek. Ldbazatmagassag: 10 cm (ahol
sziikséges). A csempézett helyiségekben a fentebb leirt burkolatmagassagokat kell alkalmazni.
A szabadon marad¢ falfellletek és mennyezetek vakoltak, illetve gipszkartonnal burkoltak.
Végsé fellletképzésik kdrnyezetbarat belsé festés lesz.

Foldszinti atalakitas:

A foldszinti wc blokk atalakitasat is tervezzik. A jelenlegi hasznalat nem indokolja a kialakult
,harmas egységet” (pl. az amugy is sz(ikds személyzeti 6lt6z6t sem haszndljadk). Ezért az
atépitésével két wc-blokkot alakitunk ki, melyek kozil az egyik akadalymentes hasznalatra is
alkalmas lesz.

Ezeket a wc-ket szinte kizardlag az épulletben dolgozok (kivéve postai dolgozok) hasznaljak. A
tobb évtizedes ,lzemeltetdi” tapasztalat alapjan az Ugyfelek csak elenyészé szamban veszik
igénybe az illemhelyeket.

A wc blokkok attervezésénél akadalyt jelentett a rendelkezésre 4llo6 (meglévd) terilet
sz(ikossége, de az akadalymentes wc igy mar megfelel a szigoru el6irdsoknak

Az illemhelyek tervezésénél figyelembe vett létszamok (az épliletben dolgozok szama, kivéve
postai dolgozok):

noé: férfi:
Polgdrmesteri Hivatal: 6 2
Takarékszévetkezet kirendeltség: 2 0
Osszesen: 8 2

A sziikséges illemhelyek szdma biztositott.

103 akaddlymentes wc: Egy mosdd és egy WC lesz beépitve. Tovabbi felszerelési targyai:
felhajthatd és fix kapaszkoddk, wc-kefe, we-papirtartd papirral, higiéniai hulladéktarold, ttkor.
Padozata kerdmialap, falfelllete ajtomagassdagig (2,00 m) csempézett.

104 wec: a helyiségben az el6térbdl lesz levdlasztva egy wc helyiség. Berendezési targyai: egy
kézmoso és egy WC kagylo, hasznalati targyai: wc-kefe, wc-papirtartd papirral, higiéniai
hulladéktarold, tikor. Burkolata: csuszasgatld keramia lapburkolat, 2,00 m magassagig
csempeburkolat kérben.
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A takaritashoz szikséges vizvételi helyet a mosdé alatt kell biztositani, mig a vizkiontésre a wc-
kagyld hasznalhato.

A bezart terekben mesterséges (ventilldtoros) szell6ztetés lesz kialakitva, a csoveket a tets folé
figglblegesen kell kivezetni a meglévé gépészeti akndban, ahol a gépészeti vezetékek
atszerelésre kertilnek.

Egyéb, az Uzemeltetéssel kapcsolatos dolgok nem valtoznak (pl. a takaritdszer tarolds az 1.
emeleti 207 szdmu raktarban lesz tovabbra is).

Hulladékkezelés:

A keletkezd hulladékot az épulet mellett kialakitott részen elhelyezett hulladékedényekben
taroljak elszallitasig. Az elszallitasrol a helységben hulladékszallitassal megbizott cég
gondoskodik (NHKV Kft), hetente egy alkalommal. A kukdk rendszeres tisztitdsarol gondoskodni
kell.

Kelt: Pet6hdza, 2017. szeptember 29.

épitész tervez6
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